



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Addendum alla Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024

tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

SOGESID S.p.A.

Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

la struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata dal generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, nel seguito anche denominata "**Struttura commissariale**";

e

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "**Società**") con sede in Roma, via Nomentana n. 41, CF. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'ingegnere Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 luglio 2023 e del 1° ottobre 2024, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSE

- VISTA** la Convenzione Quadro stipulata in data 10 gennaio 2024 tra il Commissario straordinario di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2023 e la Sogesid S.p.A. ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 7 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con la quale sono state definite le modalità di raccordo istituzionale per l'affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connesse alla realizzazione delle attività di ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- CONSIDERATO** che, in forza del predetto atto, la Sogesid S.p.A. assicura un supporto altamente qualificato – in veste di Società *in house* dello Stato – attraverso la definizione di un percorso puntuale di offerta tecnico-specialistica in grado di rispondere adeguatamente ai fabbisogni istituzionali, ricoprendo l'intera filiera del processo che va dalla pianificazione, alla progettazione, all'affidamento di forniture, servizi e lavori, alla realizzazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, oltre agli aspetti informativi e di comunicazione di carattere ambientale e socio-economico;
- CONSIDERATO** che, attraverso i suddetti servizi tecnico-specialistici, viene garantito il necessario supporto ai soggetti attuatori nelle fasi di progettazione, di affidamento ed esecuzione degli interventi, finalizzato al ripristino del patrimonio di servizi e di accessibilità dell'utenza, all'uopo individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario;
- VISTO** l'articolo 2, comma 4 della Convenzione Quadro, il quale prevede la possibilità di disciplinare, con pertinenti atti integrativi e sulla base delle esigenze tecnico-specialistiche espressamente rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società dovrà garantire relativamente ad ulteriori interventi rispetto a quelli ivi indicati, ovvero oggetto di successivi provvedimenti commissariali;
- CONSIDERATO** che, analogamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della Convenzione Quadro, con atti integrativi possono essere disciplinate, qualora ritenuto necessario, ulteriori attività rispetto a quelle originariamente previste;

- CONSIDERATO** che le parti, qualora sussista l'esigenza di integrare le attività per effetto di sopraggiunte necessità, possono procedere – ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della Convenzione Quadro – alla stipula di una convenzione aggiuntiva con la quale disciplinare dette nuove attività nonché regolarne i relativi rapporti economici;
- CONSIDERATO** che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro, la Sogesid S.p.A. ha completato – all'esito di specifici sopralluoghi sul territorio - la mappatura delle attività ad essa affidate per l'esecuzione e la gestione dei complessivi n. 141 interventi individuati dal Commissario straordinario, finalizzata ad agevolare ed assicurare che lo svolgimento di tutte fasi contrattuali avvenga nel modo più efficiente ed efficace possibile, conseguendo possibili economie di scala e risparmi di spesa pubblica;
- CONSIDERATO** che la Società ha redatto tutte le n. 141 schede tecniche di primo livello connesse ai suddetti interventi, ai fini dell'acquisizione dei dati propedeutici alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori e conseguente definizione della proposta di Piano d'Azione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della Convenzione Quadro, con la quale definire:
- 1) le priorità di intervento, d'intesa con la Struttura di supporto al Commissario straordinario;
 - 2) le procedure contrattuali che si intende per essi implementare;
 - 3) il cronoprogramma di massima, relativamente alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi;
- ATTESO** che, dalle analisi tecniche effettuate – nel numero di 129, come da pertinenti Atti di adesione in corso di formalizzazione con il Commissario straordinario e i Comuni interessati - è risultata una non coerenza rispetto alla prospettiva finanziaria e realizzativa originariamente pianificata, rendendo pertanto necessaria l'individuazione degli interventi effettivamente realizzabili nei tempi previsti dal PNRR, entro l'annualità 2026, e di quelli solo parzialmente realizzabili (con particolare riferimento alle categorie di interventi “frane” e “ponti”), con determinazione delle risorse finanziarie occorrenti;
- CONSIDERATO** che, in particolare, la Sogesid S.p.A. potrà assicurare – entro il termine del 2026 previsto dal PNRR – l'ultimazione di n. 86 interventi di manutenzione volti alla mitigazione del rischio oltre alla progettazione dei lavori di messa in sicurezza, garantendo la rendicontazione dell'intero importo assentito dall'Accordo Quadro per i n. 129 interventi sopra richiamati, pari a € 254.739.808,31;
- CONSIDERATO** che, diversamente, i lavori connessi alla messa in sicurezza del territorio potranno essere realizzati oltre la predetta data, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario straordinario;
- ATTESO** che, in considerazione di quanto sopra, sussiste l'esigenza di ricalibrare e sistematizzare gli importi finanziari originariamente assentiti – sia per le attività “a vacanza” che “a parcella” – alla luce del nuovo quadro esigenziale, anche con riferimento alle sopravvenute, ulteriori esigenze di supporto specialistico rappresentate dal Commissario straordinario;
- CONSIDERATA** in particolare la necessità e urgenza, da parte del Commissario straordinario, di dare attuazione al Piano degli interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza commissariale n. 8/2023, quale parte integrante del complessivo quadro

esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'Allegato "A" annesso al sopra citato provvedimento;

- CONSIDERATA** l'assoluta necessità di procedere con immediatezza alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori oggetto del sopra citato Piano, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e provata incolumità, garantendo un regime di assoluta semplificazione, efficacia e tempestiva esecuzione;
- ATTESO** che, rispetto al Piano in esame, l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna svolge il ruolo di soggetto attuatore degli interventi individuati all'Allegato "A" dell'ordinanza n. 8/2023;
- VISTA** la nota prot. 2024520122344300000000 del 20 maggio 2024, con la quale l'Agenzia ha richiesto al Commissario straordinario di poter ricorrere al supporto esterno della Sogesid S.p.A. nell'ambito della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024, ai fini dello svolgimento delle funzioni di committenza ausiliaria e delle attività tecnico-specialistiche necessarie alla realizzazione degli interventi per i quali il citato Piano individua la medesima Agenzia in qualità di soggetto attuatore;
- VISTA** la nota prot. 0002019 del 20 maggio 2024, con la quale il Commissario straordinario, nel confermare il carattere di priorità rivestito dall'istanza formulata dall'Agenzia rispetto alla ricostruzione dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, ha inviato alla Sogesid S.p.A. il quadro esigenziale degli interventi del Piano richiedendo le più opportune valutazioni al riguardo, in previsione, tra l'altro, di aggiornare e rimodulare il programma infrastrutturale di cui alla Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024;
- CONSIDERATA** la volontà, da parte del Commissario straordinario, di assegnare alla Sogesid S.p.A. le attività di monitoraggio degli interventi complessivamente previsti dal programma infrastrutturale rimodulato, al fine di verificare i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati con le conseguenti contromisure da adottare, nonché la rendicontazione dei relativi costi;
- CONSIDERATA** la necessità di adeguare alcune clausole originariamente previste dalla Convenzione Quadro, ai fini di una gestione ottimale del processo, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione delle attività alla Sogesid S.p.A. e alle relative modalità di pagamento, nonché agli aspetti operativi atti a garantire l'efficace perseguimento delle finalità contrattuali da parte della medesima Società;
- CONSIDERATA** da ultimo l'esigenza di estendere, in attuazione dell'articolo 13, comma 2 della Convenzione Quadro, la durata delle attività ivi previste fino alla data del 30 giugno 2025, in aderenza alle disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal mese di maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini;

RILEVATO alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e Sogesid S.p.A. intendono addivenire alla stipula del presente atto, nei termini e per le finalità di cui alle premesse che precedono;

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)

1. L'articolo 3, comma 1, lettera e) della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024 è modificato come segue:

“e) coordinamento tecnico-gestionale del richiamato piano d'azione di cui alla lettera a), attraverso Program manager dedicati nonché coordinatori specialistici, che provvedano all'aggregazione degli interventi per tipologia e dimensione, nonché per soggetti attuatori e che coordinino i processi di attuazione degli interventi ed il rispetto dei cronoprogrammi, ne monitorino lo stato di avanzamento, garantiscano il supporto professionale necessario a rimuovere eventuali elementi ostativi (di natura tecnico/progettuale, giuridica o amministrativo-contabili), il controllo degli aspetti finanziario-contabili dei procedimenti di realizzazione e mantengano costante aggiornamento con il Commissario straordinario.”

2. L'articolo 3, comma 1 della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024 è integrato con la seguente:

“g) attività di popolamento dati nell'applicativo software messo a disposizione dalla struttura commissariale (piattaforma REGIS), funzionale al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati con le conseguenti contromisure da adottare, nonché alla rendicontazione dei relativi costi.”

Articolo 3

(Modalità di assegnazione delle attività)

1. L'articolo 4, comma 3, secondo capoverso, della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024 è modificato come segue:

“Sogesid provvederà ad elaborare e trasmettere al Commissario straordinario il Piano Operativo di Dettaglio (POD) per singolo intervento. Il POD si riterrà automaticamente approvato, qualora non sussistano esigenze di rimodulazione/integrazione che il Commissario si impegna a comunicare alla Società entro 7 giorni dalla data di ricezione del documento.

In detto piano vengono definiti nel dettaglio:

- a. *le attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione dell'intervento, che saranno garantite dalla Sogesid sulla base della scheda tecnica allegata all'atto di adesione;*
- b. *la rimodulazione dei singoli interventi e della loro articolazione per fasi;*
- c. *il quadro economico dell'opera da realizzare, con l'indicazione dettagliata di tutti i costi, diretti (inclusi eventuali beni strumentali) ed indiretti, connessi alle prestazioni a vacazione*

- derivanti dalla presente Convenzione nonché quelli connessi con la realizzazione degli interventi previsti nell'Allegato "A", nei termini esplicitati all'articolo 5, comma 3;*
- d. le modalità di erogazione dei corrispettivi previsti per le attività a parcella;*
 - e. il cronoprogramma di massima degli interventi da realizzare;*
 - f. l'indicazione dei referenti di Sogesid che assolveranno alle funzioni di RUP, di supporto al RUP, di eventuale responsabile per la fase di progettazione e di esecuzione, nonché di responsabile per la fase di affidamento, di Direttore dell'Esecuzione ovvero di Direttore dei Lavori, di Coordinatore per la sicurezza e di ogni altro referente a cui è affidata una qualsiasi delle funzioni tecniche previste per lo specifico appalto;*
 - g. qualora ritenuto necessario, potrà essere indicato l'eventuale ricorso a società di progettazione esterne ovvero a progettisti esterni alla Sogesid S.p.A., nei termini previsti dal successivo articolo 8;*
 - h. ogni ulteriore indicazione tecnico-economica relativo al lavoro da realizzare.*

Il POD potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in corso d'opera a seguito di intervenute esigenze di modifica degli elementi essenziali ivi contenuti, sia di natura tecnica che finanziaria."

Articolo 4

(Corrispettivi per le prestazioni/Copertura finanziaria)

1. L'articolo 5, comma 1 della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024 è modificato come segue:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, e relative agli interventi di cui all'Allegato "A" desunto dall'ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 che ammontano ad € 406.955.395,46 (euro quattrocentoseimilioninovecentocinquantacinquemilatrecentonovantacinque/46) IVA inclusa, ed interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali) che ammontano ad un totale di € 122.053.954,96 (euro centoventiduemilionicinquantatremilanovecentocinquantaquattro/96) la Struttura commissariale stanZIA le seguenti risorse:

- a) per le attività a vacanza trasversali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g) e per le attività di RUP e stazione appaltante ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'importo complessivo massimo pari ad € 5.439.115,03 € (euro cinquemilioni-quattrocentotrentanovemilacentoquindici/03) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 6.635.720,33 (euro seimilioniseicentotrentacinquemilasettecentoventi/33) per la durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (Allegato "C");*
- b) per le attività a parcella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) - eccetto il ruolo di RUP e stazione appaltante ausiliaria - della presente Convenzione (in via presuntiva su n. 117 interventi con un importo dei lavori superiore a € 500.000), l'importo di € 22.606.700,19 (euro ventiduemilioneiseicentoseimilasettecento19) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 27.580.174,23 (euro ventisettemilionicinquecentottantamilacentosettanta-quattro/23) per la durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (Allegato "D");*
- c) per le attività a parcella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) - eccetto il ruolo di RUP e stazione appaltante ausiliaria - della presente Convenzione (in via presuntiva su n. 12 interventi con un importo dei lavori e inferiore a € 500.000,00), l'importo di € 652.361,04 (euro seicentocinquantaduetrecentosessantuno/04) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 795.880,47 (euro settecentonovantacinquemilaottocentottanta/47) per la durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (Allegato "E");*

- d) *per le attività a parcella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) - eccetto il ruolo di RUP e stazione appaltante ausiliaria - della presente Convenzione (in via presuntiva su n. 6 interventi con un importo dei lavori compresi tra € 100.000,00 e € 1.500.000), l'importo di ad € 542.482,40 (eurocinquecentoquarantaduemilaquattrocentottantadue/40) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 661.828,52 (euro seicentosessantunmilaottocentoventotto/52) per la durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (Allegato "F").* “
- e) *per le attività a parcella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) - eccetto il ruolo di RUP e di stazione appaltante ausiliaria - della presente Convenzione (su n. 27 interventi con un importo dei lavori almeno pari a € 500.000), l'importo di € 8.480.864,86 (euro ottomilioni-quattrocentottantamilaottocentosessantaquattro/86) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 10.346.655,12 (euro diecimilionitrecentoquarantaseimilaseicentocinquantacinque/12) per l'intera durata della presente Convenzione, come da quadro di dettaglio allegato al presente atto (Allegato "DI").*

I su richiamati costi per le attività a parcella di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c) - eccetto il ruolo di RUP e di stazione appaltante ausiliaria - della presente Convenzione saranno così ripartiti:

- *relativamente agli interventi di cui all'ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 che ammontano ad € 44.372.478,15 (euro quarantaquattromilionitrecentosettantaduemilaquattrocentosettantotto/15) IVA inclusa;*
- *relativamente interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali) che ammontano ad un totale di € 3.045.288,56 (euro tremilionisettecenotquindicimiladuecentocinquantadue/05).*

Gli importi di cui al presente articolo potranno subire delle variazioni sulla base dei fabbisogni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti, previa pertinente assegnazione finanziaria al Commissario straordinario disposta da provvedimenti normativi.”

Tutti gli interventi di cui all'Allegato "A" sono negoziati tra le parti. Gli interventi di cui al predetto Allegato "A" secondo gli importi sopra valorizzati di cui all'Ordinanza n.13 confluiti nell'Ordinanza n.33 firmata 9 settembre 2024, sono confermati come immediatamente attivati giusta atti di attivazione nel tempo sottoscritti tra le parti ed i Soggetti attuatori. Gli ulteriori interventi di cui all'Allegato "A" e non contemplati nella su richiamata Ordinanza n.33 firmata 9 settembre 2024, finanziabili con i fondi di cui ai "Piani Speciali", potranno essere attivati con un semplice scambio di corrispondenza tra le parti individuando i relativi cronoprogrammi di attività”.

2. L'articolo 5, comma 7 della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024:

Il Commissario straordinario si impegna a individuare, di concerto con la regione Emilia-Romagna, spazi idonei da destinare alla Società Sogesid S.p.A. quali Uffici operativi, affinché alla stessa si possa assicurare la piena operatività nell'esecuzione delle attività scaturenti dalla presente convenzione, ed in particolare quelle relative ai sopralluoghi, misurazioni, verifiche, accertamenti, acquisizioni documentali, riunioni di lavoro, ed ogni ulteriore attività propedeutica all'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di cui all'Allegato "A" al presente atto. Qualora si dovesse accertare l'indisponibilità, presso i locali della regione Emilia-Romagna, di spazi idonei, previa formalizzazione di Atto integrativo alla presente Convenzione Quadro, si provvederà ad esperire specifica indagine di mercato ai sensi della normativa vigente, funzionale all'individuazione di una sede con requisiti adeguati alla realizzazione delle attività di cui al presente comma. In tal caso, gli importi relativi al canone di locazione (e

agli altri costi annessi) saranno anticipati dal Commissario straordinario limitatamente al deposito cauzionale e al primo trimestre e successivamente saranno riconosciuti, fino all'intera attuazione del programma degli interventi convenzionati, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Società, debitamente rendicontati dalla stessa.

3. L'articolo 7, comma 2 della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024 è modificato come segue:
"2. Gli oneri previsti dal precedente articolo 5, necessari per assicurare lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, sono quantificati in € 51.008.198,48 (euro cinquantunomilioniottomilacentonovantotto/48) inclusa I.V.A. al 22%, la cui copertura finanziaria è assicurata ai sensi del precedente comma 1."
4. I quadri di dettaglio allegati al presente atto sostituiscono gli allegati A, C, D, E e F di cui alla Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024.

Articolo 5

(Modalità e termini di pagamento)

1. L'articolo 6, comma 1 della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024 è modificato come segue:
"1. I costi del personale della società specificatamente impiegato in via esclusiva nelle attività oggetto del presente atto sono valutati "a vacanza" e rimborsati rispetto ai singoli profili in base al massimale globale previsto, calcolati sulla base dei valori tabellari per ogni livello contrattuale e corrispondente professionalità possedute, in coerenza con la disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021, citati nelle premesse."
2. L'articolo 6, comma 6 della Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024 è modificato come segue:
"6. Gli importi relativi alle attività "a parcella" saranno erogati dalla Struttura commissariale alla Società secondo le seguenti modalità:
 - a. 30% dell'importo all'approvazione del relativo Piano Operativo di Dettaglio presentato dalla Società rispetto al singolo Atto di adesione di cui all'articolo 4;
 - b. le modalità di riconoscimento delle restanti tranche di pagamento saranno definite nell'ambito del sopra citato Piano Operativo di Dettaglio."

Articolo 6

(Durata)

1. Il termine del 30 giugno 2024, fissato dall'articolo 13, comma 1 della Convenzione Quadro, è prorogato alla data del 30 giugno 2025.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli, si richiamano tutte le disposizioni di cui alla Convenzione Quadro del 10 gennaio 2024, che si intendono integralmente recepite nel presente atto.

Articolo 8

(Bollo e Registrazione)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario straordinario alla ricostruzione
nel territorio delle regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche**

*Generale di corpo d'armata
Francesco Paolo Figliuolo*

SOGESID S.P.A.

Amministratore Delegato
e Direttore Generale

Ing. Errico Stravato

all'Addendum Convenzione tra Commissario straordinario e Società Sogesid S.p.A.

N.	ID intervento	Importo totale stimato interventi Addendum IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]
1	ER-URVI-000008	10.011.771,00 €	10.011.771,00 €	0,00 €	825.905,32 €	0,00 €
2	ER-URVI-000030	9.753.424,79 €	272.507,64 €	9.480.917,15 €	405.600,37 €	166.324,67 €
3	ER-URVI-000077	3.845.000,00 €	198.416,61 €	3.646.583,39 €	295.323,28 €	38.117,33 €
4	ER-URVI-000152	2.185.000,00 €	2.185.000,00 €	0,00 €	251.035,73 €	0,00 €
5	ER-URVI-000153	1.037.069,78 €	1.037.069,78 €	0,00 €	140.913,60 €	0,00 €
6	ER-URVI-000154	4.215.000,00 €	3.736.008,97 €	478.991,03 €	368.923,26 €	19.502,83 €
7	ER-URVI-000156	1.315.000,00 €	1.315.000,00 €	0,00 €	169.513,94 €	0,00 €
8	ER-URVI-000336	1.605.000,00 €	1.605.000,00 €	0,00 €	197.356,84 €	0,00 €
9	ER-URVI-000342	918.803,89 €	918.803,89 €	0,00 €	127.213,46 €	0,00 €
10	ER-URVI-000369	3.135.000,00 €	3.135.000,00 €	0,00 €	331.416,24 €	0,00 €
11	ER-URVI-000429	2.795.000,00 €	2.795.000,00 €	0,00 €	303.443,46 €	0,00 €
12	ER-URVI-000430	1.775.000,00 €	1.775.000,00 €	0,00 €	213.072,87 €	0,00 €
13	ER-URVI-000443	918.803,89 €	918.803,89 €	0,00 €	127.213,46 €	0,00 €
14	ER-URVI-000444	918.803,89 €	918.803,89 €	0,00 €	127.213,46 €	0,00 €
15	ER-URVI-000445	4.245.000,00 €	2.920.804,21 €	1.324.195,79 €	287.955,98 €	127.888,21 €
16	ER-URVI-000465	931.782,51 €	931.782,51 €	0,00 €	128.506,37 €	0,00 €
17	ER-URVI-000468	929.012,82 €	929.012,82 €	0,00 €	128.230,85 €	0,00 €
18	ER-URVI-000473	959.639,62 €	959.639,62 €	0,00 €	131.876,38 €	0,00 €
19	ER-URVI-000479	865.559,90 €	865.559,90 €	0,00 €	121.851,68 €	0,00 €
20	ER-URVI-000481	931.530,34 €	931.530,34 €	0,00 €	128.481,17 €	0,00 €
21	ER-URVI-000490	1.640.000,00 €	1.640.000,00 €	0,00 €	161.772,00 €	0,00 €
22	ER-URVI-000492	878.661,00 €	878.661,00 €	0,00 €	123.179,63 €	0,00 €
23	ER-URVI-000495	892.477,46 €	892.477,46 €	0,00 €	124.574,09 €	0,00 €
24	ER-URVI-000496	884.614,50 €	884.614,50 €	0,00 €	123.781,43 €	0,00 €
25	ER-URVI-000507	898.186,80 €	898.186,80 €	0,00 €	125.148,42 €	0,00 €
26	ER-URVI-000513	1.605.000,00 €	1.605.000,00 €	0,00 €	197.356,84 €	0,00 €
27	ER-URVI-000520	1.675.000,00 €	1.675.000,00 €	0,00 €	203.874,84 €	0,00 €
28	ER-URVI-000529	2.345.000,00 €	2.345.000,00 €	0,00 €	265.125,36 €	0,00 €
29	ER-URVI-000530	1.037.069,78 €	1.037.069,78 €	0,00 €	140.913,60 €	0,00 €
30	ER-URVI-000561	898.186,80 €	898.186,80 €	0,00 €	125.148,42 €	0,00 €
31	ER-URVI-000562	2.065.000,00 €	2.065.000,00 €	0,00 €	240.241,75 €	0,00 €
32	ER-URVI-000567	3.125.000,00 €	3.125.000,00 €	0,00 €	330.603,68 €	0,00 €
33	ER-URVI-000568	2.825.000,00 €	2.825.000,00 €	0,00 €	305.941,99 €	0,00 €
34	ER-URVI-000590	4.745.000,00 €	2.948.167,63 €	1.796.832,37 €	283.732,00 €	71.302,68 €

N.	ID intervento	Importo totale stimato interventi Addendum IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]
35	ER-URVI-000591	5.765.000,00 €	5.765.000,00 €	0,00 €	533.683,41 €	0,00 €
36	ER-URVI-000595	6.795.000,00 €	6.795.000,00 €	0,00 €	607.775,44 €	0,00 €
37	ER-URVI-000638	5.065.000,00 €	235.088,23 €	4.829.911,77 €	349.905,32 €	54.260,15 €
38	ER-URVI-000640	2.705.000,00 €	2.705.000,00 €	0,00 €	295.909,86 €	0,00 €
39	ER-URVI-000650	924.059,12 €	924.059,12 €	0,00 €	127.737,63 €	0,00 €
40	ER-URVI-000656	1.043.105,79 €	1.043.105,79 €	0,00 €	141.570,15 €	0,00 €
41	ER-URVI-000657	831.805,35 €	831.805,35 €	0,00 €	118.401,71 €	0,00 €
42	ER-URVI-000663	2.155.000,00 €	2.155.000,00 €	0,00 €	248.358,29 €	0,00 €
43	ER-URVI-000667	924.059,12 €	924.059,12 €	0,00 €	127.737,63 €	0,00 €
44	ER-URVI-000698	3.735.000,00 €	2.985.346,24 €	749.653,76 €	303.087,56 €	31.381,68 €
45	ER-URVI-000700	7.815.000,00 €	3.205.094,62 €	4.609.905,38 €	278.408,30 €	165.110,79 €
46	ER-URVI-000701	7.815.000,00 €	3.205.094,62 €	4.609.905,38 €	278.408,30 €	165.110,79 €
47	ER-URVI-000702	5.055.000,00 €	3.053.246,98 €	2.001.753,02 €	290.368,80 €	78.494,75 €
48	ER-URVI-000703	2.595.000,00 €	2.595.000,00 €	0,00 €	286.619,63 €	0,00 €
49	ER-URVI-000704	3.225.000,00 €	3.225.000,00 €	0,00 €	338.703,52 €	0,00 €
50	ER-URVI-000705	10.355.000,00 €	3.330.138,74 €	7.024.861,26 €	272.795,71 €	319.822,93 €
51	ER-URVI-000706	3.215.000,00 €	3.215.000,00 €	0,00 €	337.896,06 €	0,00 €
52	ER-URVI-000708	2.195.000,00 €	2.195.000,00 €	0,00 €	251.925,51 €	0,00 €
53	ER-URVI-000711	3.735.000,00 €	3.735.000,00 €	0,00 €	379.196,23 €	0,00 €
54	ER-URVI-000721	3.745.000,00 €	3.000.953,44 €	744.046,56 €	304.484,74 €	31.127,81 €
55	ER-URVI-000722	3.725.000,00 €	1.194.436,54 €	2.530.563,46 €	121.340,10 €	105.998,73 €
56	ER-URVI-000723	1.020.344,46 €	1.020.344,46 €	0,00 €	139.079,56 €	0,00 €
57	ER-URVI-000724	3.725.000,00 €	1.194.436,54 €	2.530.563,46 €	121.340,10 €	105.998,73 €
58	ER-URVI-000726	3.735.000,00 €	2.995.256,61 €	739.743,39 €	304.093,71 €	30.966,82 €
59	ER-URVI-000728	15.175.000,00 €	3.531.143,27 €	11.643.856,73 €	313.417,23 €	344.027,57 €
60	ER-URVI-000734	2.205.000,00 €	2.205.000,00 €	0,00 €	252.813,97 €	0,00 €
61	ER-URVI-000735	3.235.000,00 €	3.235.000,00 €	0,00 €	339.510,43 €	0,00 €
62	ER-URVI-000738	3.235.000,00 €	3.235.000,00 €	0,00 €	339.510,43 €	0,00 €
63	ER-URVI-000739	4.235.000,00 €	2.158.402,33 €	2.076.597,67 €	212.907,15 €	84.460,25 €
64	ER-URVI-000742	4.235.000,00 €	2.168.275,20 €	2.066.724,80 €	213.881,02 €	84.058,69 €
65	ER-URVI-000743	3.725.000,00 €	1.194.436,54 €	2.530.563,46 €	121.340,10 €	105.998,73 €
66	ER-URVI-000744	1.995.000,00 €	1.995.000,00 €	0,00 €	233.818,52 €	0,00 €
67	ER-URVI-000745	1.995.000,00 €	1.995.000,00 €	0,00 €	233.818,52 €	0,00 €
68	ER-URVI-000790	2.405.000,00 €	2.405.000,00 €	0,00 €	270.336,72 €	0,00 €
69	ER-URVI-000842	2.685.000,00 €	2.685.000,00 €	0,00 €	294.227,61 €	0,00 €
70	ER-URVI-000846	5.445.000,00 €	3.075.117,38 €	2.369.882,62 €	288.062,64 €	91.536,48 €

N.	ID intervento	Importo totale stimato interventi Addendum IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]
71	ER-URVI-000874	5.245.000,00 €	4.844.877,63 €	400.122,37 €	495.110,87 €	0,00 €
72	ER-URVI-000876	1.905.000,00 €	1.905.000,00 €	0,00 €	225.197,96 €	0,00 €
73	ER-URVI-000877	1.615.000,00 €	1.615.000,00 €	0,00 €	201.269,04 €	0,00 €
74	ER-URVI-000879	2.705.000,00 €	2.705.000,00 €	0,00 €	295.909,86 €	0,00 €
75	ER-URVI-000881	2.105.000,00 €	2.105.000,00 €	0,00 €	243.865,83 €	0,00 €
76	ER-URVI-000897	615.072,35 €	64.136,87 €	550.935,49 €	95.461,32 €	0,00 €
77	ER-URVI-000898	981.438,24 €	91.725,18 €	889.713,06 €	136.523,76 €	0,00 €
78	ER-URVI-000899	1.675.000,00 €	206.330,25 €	1.468.669,75 €	307.101,95 €	0,00 €
79	ER-URVI-000900	1.675.000,00 €	206.330,25 €	1.468.669,75 €	307.101,95 €	0,00 €
80	ER-URVI-000904	1.955.000,00 €	1.955.000,00 €	0,00 €	230.084,17 €	0,00 €
81	ER-URVI-000907	3.525.000,00 €	3.525.000,00 €	0,00 €	362.678,98 €	0,00 €
82	ER-URVI-000939	3.225.000,00 €	2.969.969,40 €	255.030,60 €	338.703,28 €	0,00 €
83	ER-URVI-000940	1.595.000,00 €	1.595.000,00 €	0,00 €	196.419,98 €	0,00 €
84	ER-URVI-000941	3.015.000,00 €	3.015.000,00 €	0,00 €	321.626,39 €	0,00 €
85	ER-URVI-000943	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €	0,00 €	206.647,83 €	0,00 €
86	ER-URVI-000944	5.745.000,00 €	3.089.887,29 €	2.655.112,71 €	286.247,18 €	101.420,02 €
87	ER-URVI-000945	4.235.000,00 €	3.014.520,81 €	1.220.479,19 €	297.355,61 €	49.639,84 €
88	ER-URVI-000947	1.465.000,00 €	1.465.000,00 €	0,00 €	184.100,49 €	0,00 €
89	ER-URVI-000964	1.885.000,00 €	1.885.000,00 €	0,00 €	223.150,20 €	0,00 €
90	ER-URVI-001197	3.075.000,00 €	3.075.000,00 €	0,00 €	326.532,14 €	0,00 €
91	ER-URVI-001198	4.045.000,00 €	4.045.000,00 €	0,00 €	403.218,23 €	0,00 €
92	ER-URVI-001201	1.715.000,00 €	1.715.000,00 €	0,00 €	207.569,54 €	0,00 €
93	ER-URVI-001203	1.315.000,00 €	1.315.000,00 €	0,00 €	169.513,94 €	0,00 €
94	ER-URVI-001204	901.719,00 €	901.719,00 €	0,00 €	125.503,21 €	0,00 €
95	ER-URVI-001205	911.260,85 €	911.260,85 €	0,00 €	126.459,54 €	0,00 €
96	ER-URVI-001207	1.675.000,00 €	1.675.000,00 €	0,00 €	203.874,84 €	0,00 €
97	ER-URVI-001214	1.505.000,00 €	1.505.000,00 €	0,00 €	187.920,04 €	0,00 €
98	ER-URVI-001215	4.715.000,00 €	4.715.000,00 €	0,00 €	454.107,58 €	0,00 €
99	ER-URVI-001227	1.265.000,00 €	1.265.000,00 €	0,00 €	164.545,76 €	0,00 €
100	ER-URVI-001238	859.135,20 €	859.135,20 €	0,00 €	121.198,16 €	0,00 €
101	ER-URVI-001243	845.298,30 €	845.298,30 €	0,00 €	119.785,76 €	0,00 €
102	ER-URVI-001246	898.186,80 €	898.186,80 €	0,00 €	125.148,42 €	0,00 €
103	ER-URVI-001304	1.865.000,00 €	367.503,74 €	1.497.496,26 €	221.246,28 €	0,00 €
104	ER-URVI-001305	2.175.000,00 €	391.202,64 €	1.783.797,36 €	250.144,60 €	0,00 €
105	ER-URVI-001323	2.115.000,00 €	2.115.000,00 €	0,00 €	244.767,48 €	0,00 €
106	ER-URVI-001330	2.285.000,00 €	2.285.000,00 €	0,00 €	259.876,56 €	0,00 €

N.	ID intervento	Importo totale stimato interventi Addendum IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]
107	ER-URVI-001331	9.145.000,00 €	896.130,58 €	8.248.869,42 €	170.054,94 €	246.859,44 €
108	ER-URVI-001338	833.901,35 €	833.901,35 €	0,00 €	118.617,22 €	0,00 €
109	ER-URVI-001339	907.949,70 €	907.949,70 €	0,00 €	126.128,06 €	0,00 €
110	ER-URVI-001391	1.915.000,00 €	1.915.000,00 €	0,00 €	226.220,16 €	0,00 €
111	ER-URVI-001399	791.616,00 €	791.616,00 €	0,00 €	114.238,73 €	0,00 €
112	ER-URVI-001451	1.575.000,00 €	202.457,92 €	1.372.542,08 €	56.004,03 €	57.122,92 €
113	ER-URVI-001452	3.205.000,00 €	302.008,79 €	2.902.991,21 €	95.573,92 €	99.582,87 €
114	ER-URVI-001453	1.565.000,00 €	116.026,47 €	1.448.973,53 €	172.693,80 €	8.620,41 €
115	ER-URVI-001684	2.505.000,00 €	2.505.000,00 €	0,00 €	278.946,16 €	0,00 €
116	ER-URVI-001689	1.775.000,00 €	1.775.000,00 €	0,00 €	213.072,87 €	0,00 €
117	ER-URVI-001702	13.205.000,00 €	10.925.834,64 €	2.279.165,36 €	850.838,32 €	73.183,03 €
118	ER-URVI-001703	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €	0,00 €	346.747,62 €	0,00 €
119	ER-URVI-001707	2.695.000,00 €	2.695.000,00 €	0,00 €	295.069,11 €	0,00 €
120	ER-URVI-001708	12.645.000,00 €	8.069.112,47 €	4.575.887,53 €	634.082,34 €	148.264,56 €
121	ER-URVI-001709	15.195.000,00 €	8.176.293,01 €	7.018.706,99 €	618.248,53 €	218.829,51 €
122	ER-URVI-001711	10.235.000,00 €	4.328.330,41 €	5.906.669,59 €	355.425,22 €	199.992,01 €
123	ER-URVI-001712	8.245.000,00 €	8.245.000,00 €	0,00 €	708.228,56 €	0,00 €
124	ER-URVI-001713	15.205.000,00 €	9.330.356,25 €	5.874.643,75 €	705.414,94 €	183.134,47 €
125	ER-URVI-001719	3.225.000,00 €	3.225.000,00 €	0,00 €	338.703,52 €	0,00 €
126	ER-URVI-001724	2.205.000,00 €	1.367.527,54 €	837.472,46 €	156.793,68 €	39.591,79 €
127	ER-URVI-001725	3.725.000,00 €	2.113.045,97 €	1.611.954,03 €	214.659,55 €	67.520,56 €
128	TO-URVI-000047	3.225.000,00 €	3.225.000,00 €	0,00 €	338.703,52 €	0,00 €
129	TO-URVI-000058	2.295.000,00 €	2.295.000,00 €	0,00 €	260.754,12 €	0,00 €
130	ER-UBIS-000004	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
131	ER-UBIS-000005	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
132	ER-UBIS-000006	3.960.000,00 €	3.960.000,00 €	0,00 €	396.672,22 €	0,00 €
133	ER-UBIS-000007	7.200.000,00 €	7.200.000,00 €	0,00 €	636.238,98 €	0,00 €
134	ER-UBIS-000008	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €	0,00 €	181.699,12 €	0,00 €
135	ER-UBIS-000009	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
136	ER-UBIS-000010	7.200.000,00 €	7.200.000,00 €	0,00 €	636.238,98 €	0,00 €
137	ER-UBIS-000011	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	0,00 €	269.903,97 €	0,00 €
138	ER-UBIS-000012	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
139	ER-UBIS-000013	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	0,00 €	269.903,97 €	0,00 €
140	ER-UBIS-000014	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
141	ER-UBIS-000015	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	0,00 €	269.903,97 €	0,00 €
142	ER-UBIS-000016	6.120.000,00 €	6.120.000,00 €	0,00 €	559.525,15 €	0,00 €

N.	ID intervento	Importo totale stimato interventi Addendum IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi ordinanza n. 33 firmata il 09/09/2024 IVA inclusa [€]	Importo stimato Parcella su interventi eventualmente realizzabili nell'ambito di specifici piani speciali IVA inclusa [€]
143	ER-UBIS-000017	6.600.000,00 €	6.600.000,00 €	0,00 €	593.945,71 €	0,00 €
144	ER-UBIS-000018	6.600.000,00 €	6.600.000,00 €	0,00 €	593.945,71 €	0,00 €
145	ER-UBIS-000019	6.600.000,00 €	6.600.000,00 €	0,00 €	593.945,71 €	0,00 €
146	ER-UBIS-000020	3.360.000,00 €	3.360.000,00 €	0,00 €	349.550,50 €	0,00 €
147	ER-UBIS-000021	3.360.000,00 €	3.360.000,00 €	0,00 €	349.550,50 €	0,00 €
148	ER-UBIS-000022	7.200.000,00 €	7.200.000,00 €	0,00 €	636.238,98 €	0,00 €
149	ER-UBIS-000023	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
150	ER-UBIS-000024	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
151	ER-UBIS-000025	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
152	ER-UBIS-000026	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	320.396,68 €	0,00 €
153	ER-UBIS-000027	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	215.352,73 €	0,00 €
154	ER-UBIS-000028	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €	0,00 €	248.805,44 €	0,00 €
155	ER-UBIS-000029	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	368.601,87 €	0,00 €
156	ER-UBIS-000030	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	0,00 €	215.352,73 €	0,00 €
157	ER-SPSC-000071 ER-SPSC-000072 ER-URVI-001300 Casa del Contadino Ex Ufficio Postale Biblioteca	5.780.000,00 €	5.780.000,00 €	0,00 €	807.430,80 €	0,00 €
158						
159						
160						
161						
162						
		529.009.350,42 €	406.955.395,46 €	122.053.954,96 €	44.372.478,15 €	3.715.252,05 €

Allegato "C"
all'Addendum Convenzione tra Commissario straordinario
e la Società Sogesid S.p.A.

Attività a vacanza

Per l'attuazione dei servizi tecnico-specialistici affidati è riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base del principio generale della riconoscibilità dei costi effettivamente sostenuti dalla Società.

Costi diretti

Con riferimento al personale dipendente della Sogesid S.p.A., saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda. Il costo del personale dipendente sarà conseguentemente rendicontato in base al costo effettivamente sostenuto per dipendente, fermi restando i costi massimi rendicontabili riportati nella seguente tabella, definiti sulla base dell'effettivo impegno delle risorse rilevabili attraverso pertinente *timesheet*:

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Costo annuale	tariffa giornata/uomo*
Senior coordinatore (Quadro)	89.408,25	406,40
Senior fascia B (liv. 8)	71.424,97	324,66
Senior fascia B (liv. 7)	66.374,38	301,70
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66
Junior fascia A (liv. 5)	55.188,64	250,86
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11
Junior fascia C (liv. 3)	48.276,34	219,44
Addetto esecutivo (liv. 2)	43.857,09	199,35

Costi indiretti

si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività. Per la rendicontazione di tali costi, si utilizzerà la metodologia di cui dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi".

Nello specifico, agli importi relativi ai costi diretti ammissibili sarà applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.

Per il servizio tecnico specialistico richiesto, il corrispettivo massimo riconosciuto alla Società è pari a € 5.439.115,03 (euro cinquemilioniquattrocentotrentanovemilacentoquindici/03) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 6.635.720,33 (euro seimilioneisecentotrentacinquemilasettecentoventi/33).

Di seguito il **Piano finanziario**.

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Costo annuale	tariffa giornata/uomo*	n.giornate annue**	n. mesi attività	n. risorse	Costo complessivo
Senior coordinatore (Quadro)	89.408,25	406,40	183	12	8,00	715.266,00
Senior fascia B (liv. 8)	71.424,97	324,66	183	12	14,00	999.949,58
Senior fascia B (liv. 7)	66.374,38	301,70	183	12	16,00	1.061.990,08
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	183	12	15,00	919.581,90
Junior fascia A (liv. 5)	55.188,64	250,86	183	12	4,00	220.754,56
Junior fascia B (liv. 4)	0,00	0,00	183	12	0,00	-
Junior fascia C (liv. 3)	0,00	0,00	183	12	0,00	-
Addetto esecutivo (liv. 2)	0,00	0,00	183	12	0,00	-
Totale					57,00	3.917.542,12
IRAP (4,82%)						
Costo presuntivo lavoro straordinario/indennità di trasferte						100.000,00
Totale Risorse umane (dipendenti)						4.017.542,12
Beni Strumentali per la gestione della commessa (inclusa locazione immobile come indicazione della Struttura Commissariale)						285.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI						4.302.542,12
COSTI INDIRETTI (22,93%)						986.572,91
Costi vivi presuntivi per trasferte						150.000,00
Totale (imponibile IVA)						5.439.115,03
Iva 22%						1.196.605,31
Totale Generale						6.635.720,33

* La tariffa giornata/uomo, ricavata dalla media dei costi giornalieri di ciascuna risorsa equiparata per medesimo livello, costituisce un mero valore indicativo che consente il raffronto tra i diversi profili professionali.

** L'indicazione del numero delle giornate annue è funzionale all'individuazione della tariffa giornata/uomo e non ha alcuna valenza ai fini del rimborso dei costi aziendali, che avverrà secondo le modalità previste dal POD.

In merito alla previsione dei costi, la convenienza del ricorso al servizio tecnico-specialistico di Sogesid è dimostrata dalla comparazione delle tariffe di aggiudicazione di una gara CONSIP – lotto 10 (Convenzione per l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione/Amministrazioni centrali e certificazione, per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014 – 2020).

Nell'ambito di tale comparazione, va evidenziato che:

- il periodo di riferimento è di 12 mesi;
- i prezzi unitari (tariffe giornaliere) sono espressi e, comunque, si intendono comprensivi di ogni remunerazione ed onere connesso al servizio (alle tariffe previste per il personale Sogesid è stata aggiunta una maggiorazione del 22,93 % pari al valore dei costi indiretti):

SOGESID - personale dipendente		CONSIP - lotto 10 - Convenzione per l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. – Ecoter S.r.l.				CONFRONTO COSTI SOGESID/GARA CONSIP	
Liv. CCNL/Numero persone	Costo medio giornata/uomo in euro + 22,93% costi indiretti	Tip. Risorsa	Costo giornata/uomo in euro	VALORI ASSOLUTI	VALORI PERCENTUALI		
Liv. 2	0,00	Non raffrontabile	-				
Liv. 3	0,00	Consulente Junior	252,00	-252,00		#DIV/0!	
Liv. 4	0,00	Consulente Junior	252,00	-252,00		#DIV/0!	
Liv. 5	308,48	Consulente Junior	252,00	56,48		18,31%	
Liv. 6	342,67	Consulente Senior	368,00	-25,33		-7,39%	
Liv. 7	371,00	Consulente Senior	470,00	-99,00		-26,68%	
Liv. 8	399,23	Manager	470,00	-70,77		-17,73%	
Quadro	499,75	Capo Progetto	605,00	-105,25		-21,06%	

È stata quindi effettuata, nella successiva tabella, una proiezione dei costi Sogesid, a parità di FTE, e raffrontato con i costi CONSIP:

Sogesid

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Tariffa giornata/uomo	N. gg. per anno	n. mesi attività	n. risorse	Costo Azienda
Liv. 3	0,00	220	12	0	-
Liv. 4	0,00	220	12	0	-
Liv. 5	308,48	220	12	4	271.461,88
Liv. 6	342,67	220	12	15	1.130.809,86
Liv. 7	371,00	220	12	16	1.305.929,20
Liv. 8	399,23	220	12	14	1.229.638,00
Quadro	499,75	220	12	8	879.562,60
Totale Risorse Umane (dipendenti)				57	4.817.401,54

Consip

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Tariffa giornata/uomo	N. gg. per anno	n. mesi attività	n. risorse	Costo Azienda
Consulente Junior CONSIP	252,00	220	12	0,00	-
Consulente Junior CONSIP	252,00	220	12	0,00	-
Consulente Junior CONSIP	252,00	220	12	4,00	221.760,00
Consulente Senior CONSIP	368,00	220	12	15,00	1.214.400,00
Consulente Senior CONSIP	470,00	220	12	16,00	1.654.400,00
Manager	470,00	220	12	14,00	1.447.600,00
Capo Progetto CONSIP	605,00	220	12	8,00	1.064.800,00
Totale Risorse Umane (dipendenti)				57	5.602.960,00

Si rappresenta che l'importo calcolato con tariffe CONSIP, pari a € 5.602.960,00, risulta superiore di € 785.558,46 rispetto all'importo calcolato per Sogesid che risulta essere pari complessivamente a € 4.817.401,54.

Costo totale Sogesid	Costo totale Consip	Risparmio Totale [€]
4.817.401,54	5.602.960,00	-785.558,46

Anche considerando la voce relativa al costo presuntivo lavoro straordinario/indennità di trasferte straordinari (121.970,00€), ai Beni Strumentali per la gestione della commessa (inclusa locazione immobile come indicazione della Struttura Commissariale) (350.350,50 €) e ai costi vivi presuntivi per trasferte (150.000 €) resterebbe garantita la congruità dei costi:

Costo totale Sogesid	Costo totale Consip	Risparmio Totale [€]
5.439.722,04	5.602.960,00	-163.237,96

Alla luce di tutte le sopra esposte valutazioni, si ritiene che sussista un'apprezzabile convenienza nell'impiego della società *in house* Sogesid alle condizioni di cui all'offerta tecnico-economica proposta.

Allegato "D"
all'Addendum Convenzione tra Commissario straordinario
e la Società Sogesid S.p.A.

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita. In particolare, sono stati presi in considerazione n. 117

Calcolo per n. 117 interventi:

In particolare, è stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera generica che può ricomprendere strutture, viabilità opere idrauliche e di dissesto;
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.90;
3. Importo lavori pari al 65% del valore complessivo dell'intervento (tale ipotesi ha determinato l'individuazione del fattore correttivo).

Qualora l'importo dei lavori fosse coincidente con il limite inferiore dello scenario di riferimento il valore economico delle parcelle risulterebbe essere il seguente per ogni singolo intervento (calcolo parcelle allegati):

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Progettazione [€] - inclusa IVA
<i>Scenario 1</i>	<i>0-0,5 M€</i>	250.000,00		66.323,37
<i>Scenario 2</i>	<i>0,5-1 M€</i>	500.000,00	26	105.876,68
<i>Scenario 3</i>	<i>1-2 M€</i>	1.000.000,00	36	182.231,16
<i>Scenario 4</i>	<i>2-3 M€</i>	2.000.000,00	34	312.023,42
<i>Scenario 5</i>	<i>3-4 M€</i>	3.000.000,00	10	429.357,41
<i>Scenario 6</i>	<i>4-5 M€</i>	4.000.000,00	3	539.052,34
<i>Scenario 7</i>	<i>5-6 M€</i>	5.000.000,00	1	643.162,94
<i>Scenario 8</i>	<i>6-7 M€</i>	6.000.000,00	1	743.078,22
<i>Scenario 9</i>	<i>8-9 Meuro</i>	8.000.000,00	4	932.977,62
<i>Scenario 10</i>	<i>10-11 Meuro</i>	10.000.000,00	2	1.112.080,75
<i>Scenario 11</i>	<i>13-14 Meuro</i>	13.000.000,00	0	1.369.432,57
<i>Scenario 12</i>	<i>15-16 Meuro</i>	15.000.000,00	0	1.531.937,77
		Totale	117	

Al valore calcolato, tuttavia, deve essere applicato un fattore correttivo che tenga in considerazione che nell'importo complessivo devono trovare coperture anche le restanti somme a disposizione del quadro economico. Partendo dal valore superiore dello scenario di riferimento è stato calcolato il 65% quale importo dei lavori. Il rapporto tra l'importo dei lavori così calcolato e l'importo utilizzato per il calcolo delle parcelle di cui alla precedente tabella ha permesso di determinare il fattore correttivo da applicare alla stima dell'attività a parcella che comunque risulta conservativo:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Importo lavori (65%)/Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	130,00%	1,00
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	130,00%	0,95
Scenario 3	1-2 M€	1.000.000,00	130,00%	0,90
Scenario 4	2-3 M€	2.000.000,00	97,50%	0,85
Scenario 5	3-4 M€	3.000.000,00	86,67%	0,80
Scenario 6	4-5 M€	4.000.000,00	81,25%	0,75
Scenario 7	5-6 M€	5.000.000,00	78,00%	0,75
Scenario 8	6-7 M€	6.000.000,00	75,83%	0,75
Scenario 9	8-9 Meuro	8.000.000,00	73,13%	0,75
Scenario 10	10-11 Meuro	10.000.000,00	71,50%	0,70
Scenario 11	13-14 Meuro	13.000.000,00	70,00%	0,70
Scenario 12	15-16 Meuro	15.000.000,00	69,33%	0,70

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai 90 interventi risulta essere pari a 22.606.700,19 € + IVA:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo	TOTALE Progettazione [€] - inclusa IVA	TOTALE Progettazione [€] - escluso IVA (ipotesi 22%)
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	1,00	0,00	0,00
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	0,95	2.615.154,00	2.143.568,85
Scenario 3	1-2 M€	1.000.000,00	0,90	5.904.289,58	4.839.581,63
Scenario 4	2-3 M€	2.000.000,00	0,85	9.017.476,84	7.391.374,46
Scenario 5	3-4 M€	3.000.000,00	0,80	3.434.859,28	2.815.458,43
Scenario 6	4-5 M€	4.000.000,00	0,75	1.212.867,77	994.153,91
Scenario 7	5-6 M€	5.000.000,00	0,75	482.372,21	395.387,06
Scenario 8	6-7 M€	6.000.000,00	0,75	557.308,67	456.810,38
Scenario 9	8-9 Meuro	8.000.000,00	0,75	2.798.932,85	2.294.207,25
Scenario 10	10-11 Meuro	10.000.000,00	0,70	1.556.913,05	1.276.158,24
Scenario 11	13-14 Meuro	13.000.000,00	0,70	0,00	0,00
Scenario 12	15-16 Meuro	15.000.000,00	0,70	0,00	0,00
		Totale		27.580.174,23	22.606.700,19

Allegato "D1"
all'Addendum Convenzione tra Commissario straordinario
e la Società Sogesid S.p.A.

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita. In particolare, sono stati presi in considerazione n. 27

Calcolo per n. 27 interventi:

In particolare, è stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera generica che può ricomprendere strutture, viabilità opere idrauliche e di dissesto;
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.90;
3. Importo lavori pari al 65% del valore complessivo dell'intervento (tale ipotesi ha determinato l'individuazione del fattore correttivo).

Qualora l'importo dei lavori fosse coincidente con il limite inferiore dello scenario di riferimento il valore economico delle parcelle risulterebbe essere il seguente per ogni singolo intervento (calcolo parcelle allegati):

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Progettazione [€] - inclusa IVA
<i>Scenario 1</i>	<i>0-0,5 M€</i>	250.000,00	0	-
<i>Scenario 2</i>	<i>0,5-1 M€</i>	500.000,00	0	105.876,68
<i>Scenario 3</i>	<i>1-2 M€</i>	1.000.000,00	3	182.231,16
<i>Scenario 4</i>	<i>2-3 M€</i>	2.000.000,00	4	312.023,42
<i>Scenario 5</i>	<i>3-4 M€</i>	3.000.000,00	13	429.357,41
<i>Scenario 6</i>	<i>4-5 M€</i>	4.000.000,00	0	539.052,34
<i>Scenario 7</i>	<i>5-6 M€</i>	5.000.000,00	0	643.162,94
<i>Scenario 8</i>	<i>6-7 M€</i>	6.000.000,00	4	743.078,22
<i>Scenario 9</i>	<i>8-9 Meuro</i>	8.000.000,00	3	932.977,62
<i>Scenario 10</i>	<i>10-11 Meuro</i>	10.000.000,00		1.112.080,75
<i>Scenario 11</i>	<i>13-14 Meuro</i>	13.000.000,00		1.369.432,57
<i>Scenario 12</i>	<i>15-16 Meuro</i>	15.000.000,00		1.531.937,77
		Totale	27	

Al valore calcolato, tuttavia, deve essere applicato un fattore correttivo che tenga in considerazione che nell'importo complessivo devono trovare coperture anche le restanti somme a disposizione del quadro economico. Partendo dal valore superiore dello scenario di riferimento è stato calcolato il 65% quale importo dei lavori. Il rapporto tra l'importo dei lavori così calcolato e l'importo utilizzato per il calcolo delle parcelle di cui alla precedente tabella ha permesso di determinare il fattore correttivo da applicare alla stima dell'attività a parcella che comunque risulta conservativo:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Importo lavori (65%)/Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	130,00%	1,00
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	130,00%	0,95
Scenario 3	1-2 M€	1.000.000,00	130,00%	0,90
Scenario 4	2-3 M€	2.000.000,00	97,50%	0,85
Scenario 5	3-4 M€	3.000.000,00	86,67%	0,80
Scenario 6	4-5 M€	4.000.000,00	81,25%	0,75
Scenario 7	5-6 M€	5.000.000,00	78,00%	0,75
Scenario 8	6-7 M€	6.000.000,00	75,83%	0,75
Scenario 9	8-9 Meuro	8.000.000,00	73,13%	0,75
Scenario 10	10-11 Meuro	10.000.000,00	71,50%	0,70
Scenario 11	13-14 Meuro	13.000.000,00	70,00%	0,70
Scenario 12	15-16 Meuro	15.000.000,00	69,33%	0,70

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai 90 interventi risulta essere pari a 8.480.864,86 € + IVA:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Importo lavori (65%)/Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Fattore correttivo	TOTALE Progettazione [€] - inclusa IVA	TOTALE Progettazione [€] - escluso IVA (ipotesi 22%)
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	130,00%	0	1,00	-	-
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	130,00%	0	0,95	0,00	0,00
Scenario 3	1-2 M€	1.000.000,00	130,00%	3	0,90	492.024,13	403.298,47
Scenario 4	2-3 M€	2.000.000,00	97,50%	4	0,85	1.060.879,63	869.573,47
Scenario 5	3-4 M€	3.000.000,00	86,67%	13	0,80	4.465.317,06	3.660.095,95
Scenario 6	4-5 M€	4.000.000,00	81,25%	0	0,75	0,00	0,00
Scenario 7	5-6 M€	5.000.000,00	78,00%	0	0,75	0,00	0,00
Scenario 8	6-7 M€	6.000.000,00	75,83%	4	0,75	2.229.234,67	1.827.241,53
Scenario 9	8-9 Meuro	8.000.000,00	73,13%	3	0,75	2.099.199,63	1.720.655,44
Scenario 10	10-11 Meuro	10.000.000,00	71,50%		0,70	0,00	0,00
Scenario 11	13-14 Meuro	13.000.000,00	70,00%		0,70	0,00	0,00
Scenario 12	15-16 Meuro	15.000.000,00	69,33%		0,70	0,00	0,00
	Totale			27	progettazione [€]	10.346.655,12	8.480.864,86

Allegato "E"
all'Addendum Convenzione tra Commissario straordinario
e la Società Sogesid S.p.A.

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita. In particolare, sono stati presi in considerazione n. 12

Calcolo per n. 12 interventi:

In particolare, è stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera generica che può ricomprendere strutture, viabilità opere idrauliche e di dissesto;
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.90;
3. Importo lavori pari al 65% del valore complessivo dell'intervento (tale ipotesi ha determinato l'individuazione del fattore correttivo).

Qualora l'importo dei lavori fosse coincidente con il limite inferiore dello scenario di riferimento il valore economico delle parcelle risulterebbe essere il seguente per ogni singolo intervento (calcolo parcelle allegati):

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	TOTALE Progettazione [€] - inclusa IVA
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	12	795.880,47

Al valore calcolato non è stato applicato un fattore correttivo che tenga in considerazione che nell'importo complessivo devono trovare coperture anche le restanti somme a disposizione del quadro economico. Partendo dal valore superiore dello scenario di riferimento è stato calcolato il 65% quale importo dei lavori. Il rapporto tra l'importo dei lavori così calcolato e l'importo utilizzato per il calcolo delle parcelle di cui alla precedente tabella ha permesso di determinare il fattore correttivo da applicare alla stima dell'attività a parcella che comunque risulta conservativo:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Importo lavori (65%)/Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	130,00%	1,00

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai 77 interventi risulta essere pari a 652.361,04 € + IVA:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Fattore correttivo	TOTALE Progettazione [€] - inclusa IVA	TOTALE Progettazione [€] - escluso IVA (ipotesi 22%)
<i>Scenario 1</i>	<i>0-0,5 M€</i>	250.000,00	12	1,00	795.880,47	652.361,04
		Totale	12	progettazione [€]	795.880,47	652.361,04

Allegato "F"
all'Addendum Convenzione tra Commissario straordinario
e la Società Sogesid S.p.A.

Attività a parcella

Le prestazioni a parcella sono valutate nel rispetto della vigente normativa. In particolare, le prestazioni a carattere tecnico-ingegneristico sono stimate con riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023.

Stima dei costi

La stima dei costi è stata effettuata sulla base della lista degli interventi fornita. In particolare, sono stati presi in considerazione n. 6

Calcolo per n. 6 interventi:

In particolare, è stato ipotizzato che:

1. Categoria dell'Opera generica che può ricomprendere strutture, viabilità opere idrauliche e di dissesto;
2. Grado di complessità indicativo (G): 0.90;
3. Importo lavori pari al 65% del valore complessivo dell'intervento (tale ipotesi ha determinato l'individuazione del fattore correttivo).

Qualora l'importo dei lavori fosse coincidente con il limite inferiore dello scenario di riferimento il valore economico delle parcelle risulterebbe essere il seguente per ogni singolo intervento (calcolo parcelle allegati):

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Progettazione [€] - inclusa IVA
<i>Scenario 1</i>	<i>0-0,5 M€</i>	250.000,00	2	66.323,37
<i>Scenario 2</i>	<i>0,5-1 M€</i>	500.000,00	2	105.876,68
<i>Scenario 3</i>	<i>1-2 M€</i>	1.000.000,00	2	182.231,16
<i>Scenario 4</i>	<i>2-3 M€</i>	2.000.000,00		312.023,42
<i>Scenario 5</i>	<i>3-4 M€</i>	3.000.000,00		429.357,41
<i>Scenario 6</i>	<i>4-5 M€</i>	4.000.000,00		539.052,34
<i>Scenario 7</i>	<i>5-6 M€</i>	5.000.000,00		643.162,94
<i>Scenario 8</i>	<i>6-7 M€</i>	6.000.000,00		743.078,22
<i>Scenario 9</i>	<i>8-9 Meuro</i>	8.000.000,00		932.977,62
<i>Scenario 10</i>	<i>10-11 Meuro</i>	10.000.000,00		1.112.080,75
<i>Scenario 11</i>	<i>13-14 Meuro</i>	13.000.000,00		1.369.432,57
<i>Scenario 12</i>	<i>15-16 Meuro</i>	15.000.000,00		1.531.937,77
		Totale	6	

Al valore calcolato, tuttavia, deve essere applicato un fattore correttivo che tenga in considerazione che nell'importo complessivo devono trovare coperture anche le restanti somme a disposizione del quadro economico. Partendo dal valore superiore dello scenario di riferimento è stato calcolato il 65% quale importo dei lavori. Il rapporto tra l'importo dei lavori così calcolato e l'importo utilizzato per il calcolo delle parcelle di cui alla precedente tabella ha permesso di determinare il fattore correttivo da applicare alla stima dell'attività a parcella che comunque risulta conservativo:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Importo lavori (65%)/Importo lavori alla base del calcolo	Fattore correttivo
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	130,00%	1,00
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	130,00%	0,95
Scenario 3	1-2 M€	1.000.000,00	130,00%	0,90
Scenario 4	2-3 M€	2.000.000,00	97,50%	0,85
Scenario 5	3-4 M€	3.000.000,00	86,67%	0,80
Scenario 6	4-5 M€	4.000.000,00	81,25%	0,75
Scenario 7	5-6 M€	5.000.000,00	78,00%	0,75
Scenario 8	6-7 M€	6.000.000,00	75,83%	0,75
Scenario 9	8-9 Meuro	8.000.000,00	73,13%	0,75
Scenario 10	10-11 Meuro	10.000.000,00	71,50%	0,70
Scenario 11	13-14 Meuro	13.000.000,00	70,00%	0,70
Scenario 12	15-16 Meuro	15.000.000,00	69,33%	0,70

Alla luce di quanto rappresentato nelle tabelle precedenti si può concludere che il valore economico per le attività a parcella relativa ai 90 interventi risulta essere pari a 542.482,40 € + IVA:

	Importo complessivo intervento	Importo lavori alla base del calcolo	Importo lavori (65%)/Importo lavori alla base del calcolo	N. progetti	Fattore correttivo	TOTALE Progettazione [€] - inclusa IVA	TOTALE Progettazione [€] - escluso IVA (ipotesi 22%)
Scenario 1	0-0,5 M€	250.000,00	130,00%	2	1,00	132.646,74	108.726,84
Scenario 2	0,5-1 M€	500.000,00	130,00%	2	0,95	201.165,69	164.889,91
Scenario 3	1-2 M€	1.000.000,00	130,00%	2	0,90	328.016,09	268.865,65
Scenario 4	2-3 M€	2.000.000,00	97,50%		0,85	0,00	0,00
Scenario 5	3-4 M€	3.000.000,00	86,67%		0,80	0,00	0,00
Scenario 6	4-5 M€	4.000.000,00	81,25%		0,75	0,00	0,00
Scenario 7	5-6 M€	5.000.000,00	78,00%		0,75	0,00	0,00
Scenario 8	6-7 M€	6.000.000,00	75,83%		0,75	0,00	0,00
Scenario 9	8-9 Meuro	8.000.000,00	73,13%		0,75	0,00	0,00
Scenario 10	10-11 Meuro	10.000.000,00	71,50%		0,70	0,00	0,00
Scenario 11	13-14 Meuro	13.000.000,00	70,00%		0,70	0,00	0,00
Scenario 12	15-16 Meuro	15.000.000,00	69,33%		0,70	0,00	0,00
	Totale			6	progettazione [€]	661.828,52	542.482,40