

**INTESA SOTTOSCRITTA TRA L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO E LA SOGESID
S.P.A. IN DATA 04 FEBBRAIO 2021**

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA

***per il supporto tecnico-specialistico funzionale all'attuazione del piano di caratterizzazione
ambientale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla bonifica
delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di Messina***

TRA

l'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO (di seguito anche denominata "AdSP" o "le Parti") con sede in Via Vittorio Emanuele II, 27 - 98122 Messina, P.IVA/Codice Fiscale 80005610839, nella persona del Presidente Ing. Mario Paolo Mega, munito dei necessari poteri in virtù di decreto di nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 462 del 25/10/2019;

E

la **SOGESID S.P.A.** (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

VISTA l'Intesa sottoscritta in data 4 febbraio 2021 tra l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) dello Stretto (AdSP) e la Sogesid S.p.A., volta a disciplinare i principali termini e condizioni, gli ambiti di intervento e le modalità operative per lo svolgimento di attività e servizi tecnico-ingegneristici, al fine di velocizzare e finalizzare, ottimizzandolo, il processo di realizzazione degli interventi posti in essere dall'Autorità;

VISTA la Convenzione attuativa, stipulata tra l'AdSP e la Sogesid S.p.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1 della sopra citata Intesa, avente per oggetto *“il supporto tecnico-specialistico funzionale all'attuazione del piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di Messina”*;

VISTA la nota prot. 000004055 del 22 aprile 2021, con la quale l'AdSP dello Stretto di Messina ha richiesto alla Sogesid S.p.A. lo stralcio, dalla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 sopra citata, dell'attività c) ivi prevista, recante *“analisi, elaborazioni e valutazioni dei dati rinvenuti dall'attuazione del piano di caratterizzazione e ricostruzione del modello idrogeologico e di diffusione degli inquinanti con l'ausilio di modelli numerici e software dedicati e prima identificazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito”*, in considerazione di precedente atto convenzionale stipulato tra l'Autorità e l'Università di Messina funzionale alla realizzazione delle medesime attività;

CONSIDERATO che, con la sopra citata comunicazione del 22 aprile 2021, l'AdSP ha altresì rappresentato alla Sogesid S.p.A. l'esigenza di ricalibrare conseguentemente il costo delle attività indicato nella Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 ed il relativo cronoprogramma;

ATTESA l'esigenza di addivenire alla sottoscrizione del presente atto al fine di poter recepire l'istanza della AdSP, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 3, comma 3 della sopra citata Convenzione attuativa del 17 aprile 2021;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Richiami e premesse)*

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
(Oggetto della Convenzione attuativa)

1. I commi 2 e 3 dell'art. 2 della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 sono modificati come segue:

“2. In particolare, le attività che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A. possono riassumersi nelle seguenti:

- a) aggiornamento ed integrazione del “Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina”, con particolare riguardo al reperimento delle informazioni riguardanti l'assetto piezometrico, la parametrizzazione idrodinamica dell'acquifero e lo stato della contaminazione della falda;*
- b) Direzione dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e servizi per l'attuazione del “Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina.*

3. A conclusione delle attività di caratterizzazione sarà effettuata l'analisi, elaborazione e valutazione dei dati rinvenuti dall'attuazione del piano di caratterizzazione e alla ricostruzione del modello idrogeologico e di diffusione degli inquinanti da parte dell'Università degli Studi di Messina. A valle di tale attività, acquisiti i dati necessari, sarà possibile quantificare le attività di redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, volto ad analizzare le caratteristiche funzionali, tecniche, economico-finanziarie dell'intervento di bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata di Messina, al fine di definire le possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata. Tale Studio sarà oggetto di un successivo atto integrativo alla presente Convenzione.”

Articolo 3
(Durata e decorrenza della Convenzione attuativa)

1. L'art. 4, comma 1 della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 è modificato come segue:

“1. La presente Convenzione avrà una durata di 9 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.”

Articolo 4
(Corrispettivo della Convenzione attuativa)

1. L'art. 5, comma 1 della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 è modificato come segue:

“1. Per le attività di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, l’AdSP corrisponderà alla Sogesid S.p.A. una somma complessiva presuntiva per un massimo di € 75.083,85 (euro settantacinquemilaottantatre/85), esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti.

Articolo 5

(Fatturazione e modalità di pagamento previste dalla Convenzione attuativa)

1. Dall’art. 7, comma 1 viene stralciata la lettera c).
2. L’art. 7, comma 1, lettera e) è modificato come segue:

“e) per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, stimate nel 10% del costo del personale a vacanza, per un importo massimo di € 1.298,60,35, comprensivo della maggiorazione delle spese generali pari al 25%, esclusa I.V.A.”

Articolo 6

(Programma Operativo di Dettaglio aggiornato)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) allegato al presente atto, aggiornato rispetto alle attività, ai relativi costi e cronoprogramma, è da intendersi in sostituzione del documento allegato alla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 7

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste dalla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021.

**AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DELLO STRETTO**
Il Presidente
Ing. Mario Paolo Mega

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore
Delegato
Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.