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‘ Autorita di Sistema Portuale C O ( E S I D
del Mar Adriatico Settentrionale J S PA
E——

INTESA SOTTOSCRITTA TRA L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
ADRIATICO MERIDIONALE E SOGESID S.P.A. IN DATA 20 NOVEMBRE 2019

CONVENZIONE ATTUATIVA

per il supporto tecnico-specialistico funzionale all’attuazione degli interventi di

elettrificazione delle banchine del Porto di Termoli

TRA

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE (di seguito
Autorita Portuale o AdSP) con sede in P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, PIVA/Codice Fiscale
08032850722, in persona del Presidente Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, munito dei necessari poteri in virtu

di decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 05 aprile 2017;

la SOGESID S.P.A. (nel seguito anche denominata "Societa" o "le Parti"), con sede in Roma, via Calabria
n. 35, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall’Ing. Carmelo Gallo, nella
sua qualita di Presidente e Amministratore Delegato, in virtu dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di
Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto

presso la sede sociale;

PREMESSE



VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, con il quale ¢ stata disposta la riorganizzazione, la
razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorita Portuali di cui alla legge 28

gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che, in particolare, la predetta norma ha istituito le Autorita di Sistema Portuale (di seguito,
AdSP) a cui ha assegnato specifici compiti, tra 1 quali, a titolo meramente esemplificativo: la manutenzione
delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; 'amministrazione

in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; ecc.;

CONSIDERATO che le AdSP sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento
speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e

sottoposti ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che per le finalita perseguite e 1 compiti ad esse attribuite, le AASP sono chiamate alla
realizzazione di importanti programmi di investimento per 'attuazione di specifici interventi, a valere su risorse

proprie o su fondi pubblici nazionali o strutturali, anche in qualita di amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 128 del 5 aprile 2017, con il quale il Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi ¢ stato
nominato Presidente dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di cui fanno parte 1

porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, gli articoli n. 4 e 5, con cui sono stati rispettivamente ridenominati il Ministero
della Transizione Ecologica (gia Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio — MATTM) in
«Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica» (cd. MASE) ed il Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilita Sostenibili in «Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti» (cd. MI'T);

VISTO lo schema dell’in house providing, cosi come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi
1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.1., recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato
nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo

unico in materia di societd a partecipazione pubblica™;

TENUTO CONTO che la Sogesid ¢ una Societa per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro
di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale ¢ interamente detenuto dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 2010 ai sensi del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Societa che svolge servizi di interesse

generale;



TENUTO CONTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010,
nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Societa stessa “opera nel settore di competenza del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica)e
del Manistero delle infrastrutture e dei trasporti” e che “produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle
Jfinalita wstituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della

Sicurezza Energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio statuto sociale rendendo strumentali 1 settori
di attivita alle esigenze, finalita, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi

pertanto come societa i house providing al Dicastero;

TENUTO CONTO che I’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018,
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha adeguato
lo statuto sociale rendendo strumentali 1 settori di attivita alle esigenze, finalita, competenze ed attribuzioni
istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come societa
house providing sia del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ATTESO che lo statuto della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.1. e
risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, ed in particolare I’art. 4 dello stesso dispone
che la Societa “produce olire ’'80% del fatturato nello svolgimento dei compits affidati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica)e dal Ministero delle Infrastrutture
¢ det Trasport [...]";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 17 del sopracitato statuto, “Az fini dell’esercizio del controllo analogo
congunto a quello esercitato sui propri servizi da effettuare ciascuno sulle attwita di propria competenza, il Ministero dell’ambiente
della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e i/ Ministero delle
mfrastrutture e dei trasporty impartiscono, annualmente, all’organo Ammnistrativo della societa direttive in ordine al programma di

attivitd, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo™;

CONSIDERATO che le attivita oggetto del presente atto rientrano tra quelle previste nell’art. 4dello statuto

societario della Sogesid S.p.A.;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Corte dei Conti n. 16/2018/G del 6 agosto 2018 ¢ stata

approvata la relazione concernente “I compiti del Ministero dell’ambiente ¢ del territorio e del mare (oggl Ministero

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ¢ i/ ruolo della Sogesid S.p.A.”;



CONSIDERATO che nella relazione della Corte dei Conti del 2018, di cui al precedente capoverso, la
Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, ¢ ritenuta “strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture
¢ det trasporti”, e che “le attwita svolte nell’interesse del Ministero delle infrastrutture e det trasporti sembrano costituire attualmente

una parte marginale, nonostante la previsione statutaria consenta indubbiamente un ampliamento della collaborazione™;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell’attivita svolta e della natura pubblica dei servizi
affidati, ¢ ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono

un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.1.,
nell’ambito dell’n house providing 11 Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi

esercitano sui propri servizi;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti
in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto
con 1l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto

sulla Societa Sogesid S.p.A.”

CONSIDERATO che tale decreto sostituisce la direttiva adottata dal Ministro della Transizione Ecologica
(oggi MASE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (oggi MIT) del 16
giugno 2022, n. 235 e che, a seguito dell’adozione del medesimo, il decreto del Ministero della Transizione
Ecologica (oggi MASE), adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili
(oggi MIT) in data 25 ottobre 2022, n. 111, cessa di avere efficacia;

CONSIDERATO che l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede
listituzione, presso I’Autorita Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), dell’elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri
organismi i house, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice e dagli artt. 4 ¢ 16 del decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.1,;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio del’ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 ha approvato le
linee guida n. 7, recanti “Linee guida per Uiscrizione nell’Elenco delle amministraziont aggiudicatrict e degli enti aggiudicatori

che operano mediante affidamenti diretti net confronti di proprie societa in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale PAINAC ha iscritto 1 Dicasteri controllanti nell’ Elenco
delle amministraziont aggiudicatrict e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societd
m house di cur all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” riconoscendo la Sogesid S.p.A.
quale Societa in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della

citata norma;



CONSIDERATA T’esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attivita di supporto
tecnico specialistico e operativo fornite al Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, in data 20 novembre 2019 ¢ stata sottoscritta 'Intesa tra
I’Autorita di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Adriatico Meridionale e la Sogesid S.p.A., volta a disciplinare
1 principali termini e condizioni, gli ambiti di intervento e le modalita operative per lo svolgimento di attivita e
servizi tecnico-ingegneristici, al fine di velocizzare e finalizzare, ottimizzandolo, il processo di realizzazione

degli interventi posti in essere dall’Autorita;

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire accelerazione e Pefficientamento delle attivita poste in essere
dall’AdSP, attraverso I’attuazione di una serie di interventi finalizzati ad un adeguamento e potenziamento
delle infrastrutture portuali, individuando in Sogesid S.p.A. il soggetto che, per le proprie prerogative

istituzionali, ¢ in grado di fornire un fattivo supporto in tal senso;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell’Intesa sopra citata, il quale che prevede che PAdSP possa procedere alla stipula
di specifiche Convenzioni attuative con Sogesid S.p.A., finalizzate a dettagliare le prestazioni specialistiche

necessarie ed a definire le modalita di esecuzione con il relativo corrispettivo da riconoscere;

CONSIDERATO chele suddette Convenzioni attuative possono essere sottoscritte, nel rispetto delle
attribuzioni e funzioni di pertinenza, anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero
esclusivamente tra ’AdSP e la Sogesid S.p.A., previa formale acquisizione, da parte della medesima Autorita,

del nulla osta alla stipula rilasciato dal predetto Dicastero in merito agli interventi di competenza;

CONSIDERATO che, sulla base delle attivita previste e del fabbisogno di supporto tecnico specialistico
descritti nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD), 'importo oggetto della presente Convenzione

e stato quantificato in complessivi € 253.257,36 (euro

duecentocinquantottomiladuecentocinquantasette/36) esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti;

CONSIDERATO che suddetto importo risulta non assoggettabile ad IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto
6 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972;

RITENUTA congrua ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.1., da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, 'offerta tecnico-economica predisposta dalla Sogesid S.p.A. e contenuta

nel predetto POD, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 maggio 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Dipartimenti per la mobilita
sostenibile e per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane
e strumentali — e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto 1 servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione

degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale;



VISTO in particolare I’Allegato 2 alla sopra citata Convenzione Quadro, il quale prevede, per1i costi indiretti,
lapplicazione di una percentuale del 22,93% quale overhead sui costi diretti in grado di assicurare il necessario
equilibrio economico-finanziario della Societa nonché la coerenza tra 'andamento complessivo della gestione
finanziaria e 1 servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa, in linea con quanto stabilito dalla sopra citata

Direttiva;

ATTESO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti ¢ stata definita sulla base di specifica
metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione

nella seduta del 25 ottobre 2021, ritenuta congrua ed approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei Conti — Ufficio
di Controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (oggi Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) e del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022,

concernente ’approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 maggio 2022 tra il MIMS (oggi

MIT) e la Sogesid S.p.A.;

ATTESO con il predetto provvedimento ’'organo di controllo, nel riconoscere I'applicazione della percentuale
di costi indiretti del 22,93%, ha esplicitato che “non possono essere ricomprest nel calcolo del tasso_forfettario applicato ai

costy direttt ammussibili 1 costi afferenti le mussioni e le trasferte del personale”;

CONSIDERATO che le attivita a vacazione oggetto del presente atto saranno valutate coerentemente con la
disciplina prevista dall’art. 8, comma 1 della citata Convenzione Quadro del 9 maggio 2022 nonché secondo

1 criteri indicati nell’Allegato 1 al medesimo atto;

ATTESO che all’'importo relativo alle attivita a vacazione sara applicata una percentuale di costi indiretti pari
p PP p p

al 22,93% sulla base delle motivazioni precedente esposte;

CONSIDERATO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico — ingegneristico dettagliate nel

presente atto sono valutate a parcella, sulla base delle modalita individuate dalla vigente normativa in materia;

TENUTO CONTO che ai sensi del DM 17/06/2016 la Sogesid ¢ tenuta ad applicare un ribasso sui compensi

pari ad una percentuale congrua per il valore dell’opera;

CONSIDERATTI i tempi stringenti previsti dal PNNR relativi all’approvazione dei progetti ¢ vista I’esiguita
dell’opera da realizzare, la Sogesid ha concordato con ’AdSP che non ¢ possibile applicare un ribasso superiore

al 10% percentuale;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per 'espletamento delle attivita saranno effettuate

direttamente dall’AdSP, in qualita di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie;

TENUTO CONTO della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 51 del 9 marzo 2023, la
quale individua 1 settori di attivita nei quali la Sogesid S.p.A. garantisce supporto e assistenza tecnica

specialistica alle strutture ministeriali per I’anno 2023;



CONSIDERATO che, in particolare, al punto 4.1, lettera 1) della sopra citata direttiva ¢ specificato che, tra i
settori d’intervento per cui la Sogesid S.p.A. puo fornire servizi di assistenza tecnica e consulenza, anche di
carattere tecnico-ingegneristico, sono ricompresi la “progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti
ed infrastrutture portuali, adempimenti tecnici e ammunistrativi relativr ai progetti di dragaggio e di realizzazione di casse di colmata,

vasche di raccolta o analoghe strutture di contenimento degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale’;

VISTA la nota prot. 13677 del 5 maggio 2023, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorita di Sistema Portuale, le infrastrutture portuali, il trasporto
marittimo e per vie d’acqua interne ha comunicato al’AdSP di non avere osservazioni da formulare rispetto

alla sottoscrizione del presente atto;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.1. in materia di incompatibilita degli incarichi
dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilita e incompatibilita di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.1. recante “Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammanistraziont pubbliche”;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.1. e relativi

decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e

s.m.1. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 29 e 192, comma 3 del medesimo;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale I’Autorita Nazionale Anticorruzione ha
emanato le linee guida per lattuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle Societa e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche

Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con la quale I’Autorita Nazionale Anticorruzione ha
emanato le “Nuove linee guida per Uattuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte

delle societd e degly enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblict economici”;

VISTO Part. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di

nullita assoluta, per la tracciabilita dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e

s.am.l.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorita Nazionale Anticorruzione recante I’aggiornamento
della determinazione n. 4 del 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai senst dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 1367;



LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Richiami e premesse)

Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto)

La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, nei limiti delle risorse economiche individuate all’art. 5 e
secondo le condizioni specificate nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD) e nei successivi
articoli, le attivita di supporto tecnico-specialistico funzionale all’attuazione degli interventi di seguito

dettagliate:
1- Attivita preliminari — Supporto nella redazione dei DIP;

2- Redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica, sccondo quanto previsto dall’art. 23
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1. nonché secondo le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del

PNC” emanate a luglio 2021 dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici;

3- Direzione Lavori (ufficio di direzione dei lavori) ¢ Coordinamento della Sicurezza in fase di

Esecuzione;

Le attivita di cui al comma 1 saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. seguendo le indicazioni dell’AdSP. I
contenuti, nonché le modalita organizzative ed esecutive, delle attivita di supporto tecnico e specialistico

vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

Con successivo atto potranno essere affidate alla Sogesid S.p.A., previo formale incarico da parte
dell’AdSP, le eventuali ulteriori prestazioni che dovessero scaturire dalle attivita oggetto della presente

Convenzione.

Articolo 3

(Programma Operativo di Dettaglio e modalita organizzative)
Il Programma Operativo di Dettaglio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di
cui all’articolo 2; b) I'organizzazione delle attivita; c) il cronoprogramma delle attivita; d) ’analisi

previsionale dei costi ed il massimale di spesa.

Per lo svolgimento delle attivita convenzionali la Sogesid S.p.A., oltre che delle proprie risorse interne,
potra avvalersi, previa autorizzazione da parte di AdsP, di specifiche professionalita di elevata competenza

ed esperienza da individuare e selezionare mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica.



Esigenze di variazioni al calendario delle attivita o di modifiche alle attivita stesse, saranno sottoposte dalla
Sogesid S.p.A. all’approvazione dell’AdSP e che si esprimera entro 15 giorni dalla data di comunicazione
della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa del’AdSP, saranno
comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che dara avvio alle relative azioni previa comune verifica
della loro compatibilita, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.
Articolo 4
(Durata e decorrenza)

La presente Convenzione avra una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La durata della Convenzione ¢ calcolata sulla base delle attivita da svolgersi da parte della Sogesid S.p.A.

ed ¢ prorogabile su specifica richiesta delle Parti.

La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito.
Qualora per cause non imputabili alla volonta o alla responsabilita della Sogesid S.p.A. si dovessero
prolungare 1 tempi per lattuazione di quanto previsto in Convenzione, quest’ultima ha diritto di

richiedere un adeguamento dell’atto valutando 1 maggiori costi sostenuti per tale prolungamento.

Articolo 5
(Corrispettivo)

Per le attivita di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, le quali sono dettagliate nell’allegato POD
parte integrante del relativo Atto convenzionale, ’AdSP corrispondera alla Sogesid S.p.A. una somma
complessiva presuntiva di € 253.257,36 (euro
duecentocinquantottomiladuecentocinquantasette/ 36), esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti.
Gli importi effettivi delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e del Programma Operativo di
Dettaglio saranno definiti solo a valle della determinazione dei reali importi delle lavorazioni occorrenti, e
pertanto in tal caso sara necessario procedere alla rimodulazione degli importi calcolati.

Qualora, per sopraggiunte esigenze tecniche, tale somma dovesse risultare non sufficiente, la stessa potra

essere integrata con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Articolo 6
(Determinazione del corrispettivo)

I corrispettivi massimi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. sono determinati sulla base dei criteri

puntualmente dettagliati nel POD allegato.

L’importo effettivo delle prestazioni ai sensi all’art. 5 sara definito solo a valle della determinazione dei

reali importi delle lavorazioni occorrenti.

In particolare, le attivita a vacazione, da determinare con successivi atti aggiuntivi, sono valutate
coerentemente con la disciplina prevista dall’art. 8, comma 1 della Convenzione Quadro del 9 maggio

2022 citata nelle premesse, nonché secondo 1 criteri indicati nell’Allegato 1 al medesimo atto; Le eventuali



attivita a “vacazione”, saranno computate sulla base dei tempi di lavoro del personale della Sogesid S.p.A.
calcolati in via presuntiva; tali attivita saranno liquidate a consuntivo sulla base degli effettivi costi

rendicontati con cadenza trimestrale.

Le prestazioni di carattere tecnico — ingegneristico sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente
normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con
il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) del 17 giugno 2016, con 'applicazione di un ribasso del 10% sui compensi escluse le spese, in
considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria incluse spese

€ oneri accessort;

Per le trasferte strettamente attinenti alle attivita convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A.
le spese vive sostenute, stimate nel 10% sull’eventuale costo del personale a vacazione. L’importo delle
trasferte ¢ calcolato aggiungendo all'indennita di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto
previsto dal CCNL aziendalmente applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute

e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attivita convenzionali.

Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, agli importi relativi alle attivita a vacazione ¢ applicata

una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.

Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., sono rimborsate sulla base dei costi
effettivamente sostenuti, IVA esclusa, e riconosciute alla Societa entro gli importi massimi stabiliti nei

POD allegato al presente atto.

Articolo 7
(Fatturazione e modalita di pagamento)

1. II corrispettivo sara fatturato con le seguenti modalita:

Attivita a Vacazione (Supporio nella redazione det DIP)

— Attivita preliminari
o 11100% al completamento delle attivita.

Attivita a Parcella (PFTE — DL ¢ CSE)

— PFTE:
o 1120% come acconto prima dell’avvio della progettazione;
o 1’80% alla consegna del progetto.

— DL eCSE:

o 1120% come acconto prima dell’avvio dei lavori;
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o L’70% sull’effettivo importo dei lavori e dei servizi contabilizzati allo stato finale delle
attivita (al lordo del ribasso d’asta), verra erogato proporzionalmente all’emissione dei

singoli stati di avanzamento dei lavori e servizi.

o 1 10% a saldo del corrispettivo, all’emissione del certificato di collaudo.

Per le spese della Cassa previdenziale sara riconosciuto un importo pari al 4% degli importi calcolati a

parcella, esclusa . V.A;

Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A. emettera le fatture intestandole al’AdSP, il cui codice IPA
¢ 1l seguente: UFL8IJ. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalita oggetto della presente Convenzione,
I’AdSP provvedera alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante

accreditamento sul c/c bancario indicato in fattura.

Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia
conforme all’AdSP, saranno detenute in originale presso la sede della Societa e tenute a disposizione per
la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria

vigente.

Articolo 8
(Tracciabilita dei flussi finanziari)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando

quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.

Al senst dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato

al movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione ¢ il seguente, alla medesima intestato ed acceso

presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto ¢ I'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale:
GLLCML59A02D086M) nonché il Dott. Massimo Anitori (codice fiscale NTRMSM69E31H5011J)

quale Procuratore speciale.

La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all’AdSP, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale

modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Sogesid S.p.A. si impegna, altresi, a far assumere 1 predetti obblighi in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell’esercizio delle attivita affidate
nonché a dare notizia all’AdSP ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti

obblighi da parte dei suindicati soggetti.
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6.

L.

2.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9
(Obblighi delle parti)

L’Autorita Portuale ¢ responsabile della verifica sullo stato di attuazione delle attivita programmate nella

presente Convenzione.
La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

v" ad assicurare il coordinamento e la complementarieta con quanto gia progettato e/o realizzato sul

territorio interessato;
v' a tenere costantemente informata PAdSP sull’andamento delle prestazioni affidate;

v'a mettere a disposizione dell’AdSP i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attivita e a

redigere, ove occorra, note illustrative dell’attivita svolta;

v'a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate

dall’AdSP;

v"aprocedere ad idonee procedure di evidenza pubblica per I'affidamento di eventuali incarichi relativi

alle attivita della presente Convenzione.

La Sogesid S.p.A. assicura la presenza costante dell’Ufficio di Direzione Lavori durante tutta la durata
dell’esecuzione delle opere fino al collaudo come previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori
pubblici.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)
Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza, di cui alla legge
6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza),
le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell’attuazione della presente Convenzione,

all’osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

Al riguardo, la Sogesid S.p.A. ¢ dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs.
n. 231/2001 e s.m.1 (MOGC) cui sono allegati, tra I’altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con 1 relativi allegati, ed ha
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implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO

37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualita UNI EN ISO 9001.

I’AdSP dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid S.p.A. pubblicata sul sito
istituzionale di quest’ultima, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi
ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti

regolati dalla presente Convenzione.

I’AdSP, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ha adottato il proprio Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione (PIAO) ed i relativi allegati, recante un’apposita sezione dedicata alla
prevenzione della corruzione ed alla trasparenza ed ai relativi presidi, funzionale anch’essa alla creazione
di valore pubblico, nonché il proprio Codice di Comportamento, reperibili nella sezione Amministrazione
Trasparente dell’Autorita. Le prescrizioni ivi contenute, si applicano, per quanto compatibili, anche ai

rapporti regolati dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni e gli adempimenti specificamente previsti in materia dalle
deliberazioni dell’Autorita Nazionale Anticorruzione, anche con particolare riferimento a quelle
preordinate a prevenire eventuali situazioni di incompatibilita e conflitto di interessi nello svolgimento di

incarichi istituzionali svolti per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La violazione di quanto sopra indicato, comportera, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla
presente Convenzione, ferma restando la facolta della parte non inadempiente di agire per il risarcimento

de1 danni subiti.

Articolo 11
(Responsabili della Convenzione)

Al fini dell’attuazione della presente Convenzione, il Responsabile per I’ Autorita di Sistema Portuale del
Mar Adriatico Meridionale ¢ il dott. Tito Vespasiani in qualita di Segretario Generale della medesima

Autorita.

Il Responsabile della Sogesid. S.p.A. per la presente Convenzione ¢ I'Ing. Enrico Brugiotti, dirigente

responsabile della competente Direzione Tecnica nonché Procuratore della Societa.

Ai Responsabili della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione
delle attivita ricomprese nella presente Convenzione. In particolare, al responsabile della Sogesid S.p.A.
spetta il compito di vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e al Responsabile per I’Autorita
quello di dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione

delle attivita.

Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 12
(Prestazioni esterne)
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Per Pesecuzione delle attivita la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari
esigenze organizzative, potra avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di
adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualita delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste
dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilita della Societa in

merito all’esecuzione delle attivita.

La Sogesid S.p.A. ¢, a tutti gli effetty, il solo e unico soggetto responsabile nei confronti del’AdSP per
lesatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo 'impegno da parte
dell’AdSP di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in

ordine ad attivita loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Societa.

Articolo 13
(Controversie)

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla
interpretazione od all’applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od
indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunichera per iscritto all’altra ’oggetto ed 1 motivi

della contestazione.

Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente
la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed

a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.

Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare
esecuzione delle attivita della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle
prestazioni dovute dall’'una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di
controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalita di parziale
esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed i buon andamento dell’attivita

amministrativa.

Articolo 14
(Recesso)

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui ’assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da
mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti ¢ riconosciuto
1l diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi — da inviarsi tramite PEC — fatti
salvi gli effetti delle attivita gia eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di

recesso.

Articolo 15
(Domicilio)

Al fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, 1 contraenti eleggono il proprio domicilio:
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»’Autorita di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta,

Monopoli Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli: in Bari, P.le Cristoforo Colombo, 1;

» la Sogesid S.p.A.: in Roma, Via Calabria n. 35, cap 00187.

Articolo 16
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme

del Codice Civile.

Articolo 17
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione della

presente Convenzione, ¢ esclusivamente competente I'autorita giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 18
(Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e
sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le
informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante I’esecuzione delle attivita oggetto

del presente atto dovranno essere considerate riservate.

I fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la
documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall’esecuzione delle

attivita oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale

che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 19
(Trattamento dei dati personali)

Nello svolgimento delle attivita oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all’osservanza
delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento
Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto
riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo 1 soli trattamenti funzionali, necessari e
pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalita

per cui i dati sono stati raccolti.

15



3.

Le Parti, nel’ambito delle attivita oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del

trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR SOGESID S.p.A.
ADRIATICO MERIDIONALE

Il Presidente Il Presidente e Amministratore

Delegato
Prof Avv. Ugo Patroni Griffi Ing. Carmelo Gallo
PATRONI GALLO
GRIFFI UGO CARMELO.
10:06:15
GMT+01:00

11 presente atto, ai senst dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, é sottoscritto dalle Parti con_firma digitale.
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1 OGGETTO DELLE ATTIVITA

Il presente Programma Operativo di Dettaglio ¢ redatto a1 sensi dell’art. 3 della Convenzione attuativa
tra ’Autorita di Sistema Portuale Del Mar Adriatico Meridionale e la Sogesid S.p.A., per il supporto tecnico-
specialistico funzionale all’attuazione degli intervent di elettrificazione delle banchine del Porto di Termoli, ed

¢ parte integrante e sostanziale della stessa. Gl interventi oggetto della Convenzione sono di seguito dettaghati:

Le attivita che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A., per I'intervento di elettrificazione delle Banchine

del Porto di Termoli, possono riassumersi come di seguito rappresentato:

1- Redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica, secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.1. nonché secondo le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”

emanate a luglio 2021 dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici;

2- Direzione Lavori (ufficio di direzione dei lavorl)) e Coordinamento della Sicurezza i fase di

Esecuzione;

Le attivitd oggetto della Convenzione e del presente POD non sono soggette ad IVA, in quanto 1
relativi costi risultano non imponibili ai sensi del combinato disposto tra I'art.9 n.6 del DPR 633/72 ¢ s.m.1.,
I’art. 3 comma 13 del DL del 27/04/1990 n. 90 (legge di conversione 165/90) e l'art.1, comma 992, L. 296/2006
(finanziaria 2007).

La liquidazione di tutte le attivita avverra comunque a consuntivo, con 1 criteri stabiliti nel presente

POD, in funzione delle prestazioni effettivamente svolte dalla Sogesid.

2 DETTAGLIO DELLE ATTIVITA
Di seguito si riporta 1l dettaglio delle specifiche attivita che verranno eseguite dalla Sogesid, a1 sensi
della Convenzione attuativa.
2.1  Attivita 1 - Attivita Preliminari
Per entrambi gli interventi di cui alla Convenzione, Sogesid garantira il supporto nelle attivita preliminari
propedeutiche alle successive attivita, tra cui 1l supporto nella redazione der Documenti di Indirizzo alla

Progettazione per gli interventi da realizzare presso il Porto di Termoli.

2.2  Attvita 2 - Redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica

Per I'intervento di cui alla Convenzione, la Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica, come
definita dal Codice dei Contratti e con riferimento a quanto previsto dalle “Linee guida per la redazione del
progetto di fattibilitd tecnica ed economica da porre a base dell’afidamento di contratti pubblici di lavort del

PNRR e del PNC” emanate a luglio 2021 dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, sara redatta sulla base
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del Documento preliminare alla progettazione e degl eventuali studi specialistic. Tale livello di progettazione,
sara predisposto in base alle esigenze manifestate dell’ AdSP con la finalita di velocizzare gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e potra consentire alla Stazione Appaltante di seguire la procedura
dell’appalto integrato complesso per aggiudicare la realizzazione dell’opera. Qualora 'AdSP dovesse
diversamente procedere all’appalto integrato sulla base del progetto definitivo, ovvero all’appalto sulla base di
un progetto esecutivo, tali attivita verranno affidate alla Sogesid con pertinenti atti integrativi. Sara inoltre svolta
anche la funzione di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.
Si precisa mnoltre che:

a) L'impostazione della progettazione verra concordata con AdSP. Sogesid S.p.A. inoltre si interfaccera con
AdSP durante lo sviluppo della progettazione per giungere alla stesura finale che dovra essere oggetto di nulla
osta prima della emissione salvo prescrizioni normative.

b) La progettazione e gli elaborati finali dovranno essere emessi nei tempi compatibili con quanto previsto

dall’Accordo Procedimentale di riferimento ed in accordo con il cronoprogramma allegato al POD.

2.3 Attivita 2 - Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

In tale fase la Sogesid svolgera 1 seguenti compiti:
a) Ufhicio di Direzione dei Lavorr;
b) Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

¢) Collaudo statico e/o tecnico amministrativo.

Ufficio di Direzione dei Lavori
La Sogesid potra svolgere le funzioni direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione del lavori.
Sara garantito il coordinamento e la supervisione del lavori (mediante le figure di direttore dei lavori, direttori
operativl, ispettorl di cantiere, geologo di cantiere, ecc.), il controllo della realizzazione degli interventi, nonché
la vigilanza sulla conformita delle opere e delle caratteristiche de1 materiali alle prestazioni tecniche, giuridiche,
amministrative e contrattuali previste dal progetto esecutivo.
Nel dettaglio le attivita che verranno espletate sono:
o cura dell’esecuzione lavori a regola d’arte ed in conformita al progetto ed al contratto;
o coordinamento e supervisione delle attivita di cantiere;
o accettazione deil materiali e delle apparecchiature installate;
o reportistica sullo stato di avanzamento delle opere e sugli eventuali scostamenti riscontrati rispetto al
programma;
o redazione di eventuali perizie di variante in corso d’opera e verifica della corretta adozione delle stesse;
o stesura dei verbali di riunione e degli eventuali ordini di servizio;

o rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione



dei lavori o altri previsti dalla legge;
controllo e aggiornamento degl elaborati di progetto;
aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;

coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione det lavort.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

La Sogesid assicurera il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In particolare in fase di esecuzione saranno effettuate le attivita di seguito descritte (a titolo indicativo € non

esaustivo):
o coordinamento delle attivita di cantiere ai fini della sicurezza e igiene del lavoratori;
o controllo della documentazione previdenziale e assicurativa dei lavoratort;
o verifica della validita del programma di manutenzione;
o runioni di coordinamento con eventuali altre Imprese esecutrici interferenti contemporaneamente
presenti in cantiere;
o verifica della formazione sulla sicurezza del personale.

Durante 'esecuzione delle opere, particolare riguardo verra assicurato al coordinamento della sicurezza,

secondo quanto previsto nel relativo Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (di seguito anche “D. Lgs.

n. 81/2008”). Nello specifico sono previste le seguent attivitd (elenco indicativo e non esaustivo):

- fase precedente all’affidamento del lavori:

O

trasmissione al Responsabile dei lavori della documentazione attestante 1l possesso dei requisiti di cui

all'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.1.;

- Tfase precedente all’'inizio dei lavori:

O

richiesta alle imprese esecutrici delle informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e della
documentazione richiesta dalle norme vigenti;

ulteriore adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in corso d’opera sulla base delle eventuali
proposte delle imprese (art. 92, comma 1 del D.Igs. 81/2008 e s.m.i. e art. 101 del D.lgs. 50/2016 e
S.IM.L), se ritenuto opportuno;

valutazione del piano operativo di sicurezza delle imprese ed eventuale richiesta di modifiche e
mtegrazioni (art. 92, comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.1. e art. 101 del D.Igs. 50/2016 e s.m.1L.);
predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (art. 92, comma 2 del D.lgs. §1/2008

e s.m.1.), nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.1.;

- fase di esecuzione dei lavori

O

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese
esecutricl e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 93, comma 1 del

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.1.);

adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
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eventuali modifiche intervenute (art. 93, comma 1 del D.gs. 81/2008 e s.m.i. e art. 101 del D.lgs.
50/2016 e s.m.1.);

o adeguamento del fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute
(art. 93, comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.1. e art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.1.);

o valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (art. 93,
comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.1. e art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.1.);

o verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, 1 rispettivi piani operativi di sicurezza (art. 93,
comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.1.);

o organizzazione tra 1 datori di lavoro, i compresi 1 lavoratort autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attivitd, nonché la loro reciproca informazione (art. 93, comma 1 del D.lgs. 81/2008
e s.m.l. e art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.1.);

o verthica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra 1 rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
(art. 93, comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.1.);

o segnalazione al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, delle mosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D.lgs.
81/2008 ¢ s.m.i. e alle prescrizioni del piano ed eventuale proposta della sospensione dei lavori,
dell'allontanamento dal cantiere, della risoluzione del contratto (art. 93, comma 1 del D.Igs. 81/2008 e
s.m.1.). Nel caso in cui il Committente o 1l Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento
i merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede
a dare comunicazione dell'imadempienza all’ Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente
e alla Direzione Provinciale del Lavoro (art. 93, comma 1 del D.Igs. 81/2008 e s.m.1. e art. 101 del D.Igs.
50/2016 e s.m.1.);

o sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguament effettuati dalle imprese interessate (art. 93, comma 1 del

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.1.);

- fase al termine del lavori

o consegna al Responsabile dei lavor del fascicolo adeguato durante l'esecuzione dei lavori.

3 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Le attvitd in capo a Sogesid S.p.A., relative alla progettazione, direzione dei lavori, coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sono state valutate a parcella applicando la tariffa professionale

di cui al D.M. del 17/06/2016, con la riduzione del 10% sui compensi, in considerazione dei ribassi medi
ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria.

Gli oneri per 1l supporto nelle attivita preliminari saranno invece valutati “a vacazione” coerentemente con la
disciplina prevista dall’art. 8, comma 1 della Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 maggio 2022 tra il

Ministero e la Sogesid S.p.A., nonché secondo 1 criteri indicati nell’Allegato 1 al medesimo atto



Tali oneri sono determinati in considerazione delle previsioni e degl istituti del CCNL di categoria e degli
accordl ntegrativi vigenti in azienda. In particolare, le attivita di supporto e di assistenza tecnica sono valutate
i base ai costi aziendali per glornata/uomo per ogni livello contrattuale e corrispondente tipologia

professionale - che costituiscono il massimo importo riconoscibile alla Societa - come di seguito riportato:

- Addetto esecutivo: €/gg. 199,35;

- Risorsa junior C: €/gg. 219,44;

- Risorsa junior B: €/gg. 231,11;

- Risorsa junior A: €/gg. 250,86;

- Risorsa senior C: €/gg. 278,66;

- Risorsa senior B: €/gg. 301,70;

- Risorsa senior A: €/gg. 324,65;

- Risorsa senior coordinatore: €/gg. 406,40,
Tra gl importi tabellatt non rientra quello relativo alla figura del Dirigente in quanto tale importo varia a
seconda della retribuzione della singola risorsa dirigenziale. Tale importo ¢ stato quantificato in via indicativa
in base alla retribuzione della figura dirigenziale che molto probabilmente sara impegnata su tale commessa ed
¢ part ad € 846,23 GU; tali importi saranno comunque rendicontati a consuntivo rispetto all’effettiva
retribuzione. Le retribuzioni del vari dirigenti sono pubblicate ex D.lgs 33/2013 e s.m.1. sul sito aziendale della
Sogesid S,p.A.
I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attivita oggetto del presente atto sono rimborsati sulla
base de1 costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati al’ AdSP. Tali costi sono riconosciuti alla
Sogesid S.p.A. entro gh importi massimi per livello contrattuale e corrispondente skill professionale,
precedentemente dettagliati.
Per quanto attiene le missioni del personale della Sogesid S.p.A., sono individuati appositi importi previsionali
destinati alla copertura dei costi che saranno effettivamente sostenuti e rendicontati dalla Societa.
In particolare, saranno riconosciute alla Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, stimate nel 10% del costo del
personale a vacazione. L'importo delle trasferte ¢ calcolato aggiungendo all'indennita di trasferta spettanti al
personale 1n coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendalmente applicato e relativi accordi attuativi, le
spese effettivamente sostenute ¢ documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle
attivita convenzionali.
Agli importi relativi alle attivita a vacazione ¢ applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%,
coerentemente con quanto previsto dall’Allegato alla citata Convenzione Quadro del 9 maggio 2022.
Le prestazioni esterne relative alla realizzazione degh interventi nonché le prestazioni esterne di servizi
funzionali e strumentali agli stessi (indagim specialistiche, rilievi, rimozione rifiut, etc.) saranno liquidate in

base a1 costi effettivamente sostenuti e rendicontati dalla Sogesid S.p.A.



4 COSTI DELLE ATTIVITA’

Sulla base delle attivita previste e del fabbisogno di supporto tecnico specialistico necessario
all’espletamento delle attivita descritte nel presente POD, 'importo oggetto della presente Convenzione ¢ stato
quantificato in complessivi € 253.257,36 (euro duecentocinquantottomiladuecentocinquantasette/36) oltre
oneri di legge se dovu.

Al fim della determinazione dei costi, 1l calcolo delle parcelle ¢ stato effettuato applicando la tariffa

professionale di cui al D.M. del 17/06/2016 con la riduzione del 109 sui compensi, escluse le spese, in
considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria.
Tali parcelle sono state calcolate sull'importo presuntivo dei lavori (cosi come comunicato dall’ AdSP part ad

un totale di € 5.000.000,00.

Gliimporti delle prestazioni saranno meglio definiti e quantificati solo a valle della determinazione degli effettivi
mmporti delle lavorazioni occorrenti e dell’attivita realizzata e rendicontata e, pertanto, sara necessario procedere

alla rimodulazione delle somme preventivamente calcolate.

Le attivita previste a “vacazione” saranno computate sulla base dei tempi di lavoro del personale della Sogesid

S.p.A. calcolati in via presuntiva.



CONVENZIONE ATTUATIVA
per il supporto tecnico-specialistico funzionale all’attuazione degli interventi di elettrificazione delle banchine del Porto di Termoli

ATTIVITA A VACAZIONE
. Spese per Costi
iornate/uom Costo del
attivita descrizione n. risorse 8 / Qualifica |Costi €/giorno trasferte/mission| indiretti TOTALE
o Personale R
i(10%) (22,93%)
1 5 Dirigente 846,23 € 4.231,15€ 423,12 € 970,20 € 5.624,47 €
. Attivita preliminari 1 10 Liv. 8 324,65 € 3.246,50 € 324,65 € 744,42 € 4.315,57 €
Supporto nella redazione dei DIP 1 15 Liv. 6 278,66€ | 4.179,90€ 417,99¢€ 958,45 € 5.556,34 €
1 15 Liv.5 250,86 € 3.762,90 € 376,29 € 862,83 € 5.002,02 €
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO A VACAZIONE 20.498,40 €
ATTIVITA A PARCELLA
attivita descrizione attivita Importo dei Lavori Compensi Comp?nS' (A) Spese (B) TOTALE = Corrispettivi (A+B)
scontati del 10%
2 Progetto di Fattibilita Tecnica Economica 57.276,89€ 51.549,20 € 12.887,30€ 64.436,50 €
parcella (importo lavori
5.000.000,00 €)
3 Direzione Lavori e CSE 149.619,96 € | 134.657,96€ | 33.664,49€ 168.322,45€
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO A PARCELLA 232.758,96 €

TOTALE DEL CORRISPETTIVO VACAZIONE + PARCELLA

253.257,36 €




Accantonamento per eventuali controversie derivanti dal’esecuzione dei contratti a terzi

A valere sulle somme rinvenienti da ribassi d’asta ed economie realizzate in attuazione dell'intervento oggetto del presente atto, la Sogesid S.p.A. costituisce un
accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno 1l 8 per cento del costo complessivo dei medesimi interventi, destinato alla eventuale copertura degli oneri

sostenuti dalla Societa per la risoluzione di controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti a terz.

Le somme iscritte nel predetto accantonamento, al netto di quelle utilizzate a copertura degli oneri sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per la risoluzione di controversie
derivanti dall’esecuzione del contratti a terzi e non imputabili alla volonta e responsabilita della Societa, non saranno mserite nella rendicontazione finale predisposta

all’avvenuta conclusione dei lavori oggetto della Convenzione in esame.

5 TEMPI DI ATTUAZIONE

Di seguito si riporta il cronoprogramma per le fasi previste indicate nel precedente capitolo 2:

e  Progettazione entro il 30/06/2023 (di competenza Sogesid S.p.A.)

e Pubblicazione Gara entro il 30/09/2023 (di competenza dell’AdSP)
o Affidamento Lavori entro il 31/03/2024. (di competenza dell’AdSP)
e Inizio Lavori entro il 30/06/2024 (di competenza Sogesid S.p.A.)

e Collaudo delle opere entro il 30/06/2026 (di competenza dell’ AdSP)
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