



CONVENZIONE

“per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio ed eventuale bonifica o messa in sicurezza permanente del suolo, da realizzare nel sito di Ventotene – Punta dell'Arco (LT)”

TRA

la **Regione Lazio – Direzione Generale Ciclo dei Rifiuti** (nel seguito anche denominata “Regione” o “le Parti”), con sede e domicilio fiscale in Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7, agli effetti del presente atto rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole nella sua qualità di Direttore della sopra richiamata Direzione;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “*Nuovi interventi in campo ambientale*”, che all'art. 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 (oggi Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica), con il quale è stato adottato il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella missione 2, componente 4, investimento 3.4 (nel seguito “misura M2C4, investimento 3.4”), del PNRR, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare, l'articolo 7;

VISTO l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 7 del

Piano d'azione ex decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2023 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Lazio;

VISTA la scheda intervento n. 1 dell'Allegato tecnico all'Accordo di Programma, riferita al sito orfano Ventotene – Lotto B – località Punta dell'Arco (LT) - CUP: F63I22000160001;

TENUTO CONTO che la sopra citata scheda intervento prevede la messa in sicurezza di emergenza del suddetto sito tramite la rimozione del corpo rifiuti là dove costituisce fonte di contaminazione primaria a diretto contatto con le matrici ambientali circostanti, con particolare riferimento al suolo ed acque superficiali. Seguirà il Piano di Caratterizzazione e l'Analisi di Rischio Sito Specifica ed in base ai suoi esiti l'eventuale bonifica o messa in sicurezza permanente del suolo;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'intervento in esame è previsto un importo pari a € 4.000.000,00 IVA inclusa;

VISTA la nota U-0004085 del 20 novembre 2023, con la quale la Sogesid S.p.A. ha comunicato alla Regione Lazio, in ragione delle proprie prerogative istituzionali, l'interesse ad avviare una fattiva collaborazione volta a finalizzare il processo di realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio regionale;

VISTA la nota prot. U-1469153 del 18 dicembre 2023, con la quale la Regione Lazio ha manifestato l'interesse ad avviare una collaborazione tra le parti finalizzata all'attuazione dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano di Ventotene – Punta dell'Arco, rispetto al quale la medesima Regione svolge il ruolo di soggetto attuatore;

VISTA la nota prot. U-00050292 del 12 gennaio 2024, con la quale la Regione Lazio, facendo seguito a quanto convenuto nell'incontro con la Sogesid S.p.A. tenutosi alla medesima data, ha richiesto alla Società l'attivazione di specifico Atto convenzionale per le finalità di specie, da definire ai sensi e per gli effetti dell'art. 250, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, sulla base delle successive interlocuzioni e incontri con la Regione Lazio, la Sogesid S.p.A. ha da ultimo trasmesso, con nota prot. 0729886 del 04/06/2024, lo schema del presente atto convenzionale unitamente al relativo Programma Operativo di Dettaglio;

VISTO lo schema dell'"in house providing", così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "*Codice dei contratti pubblici*", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO l'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

CONSIDERATO che ai sensi del disposto normativo sopracitato, per ciascun affidamento è prevista l'adozione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, di motivato provvedimento che individui puntualmente contenuti e finalità in merito agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che con delibera ANAC n. 428 del 15 maggio 2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della dell'Ambiente e della sicurezza energetica) ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti) sono stati iscritti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della Sogesid S.p.A. riconoscendo ed iscrivendo quest'ultima quale società *in house* dei predetti Dicasteri, ai sensi dell'articolo 192, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, che la Società "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui normativa vigente, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che con le modifiche apportate allo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato, altresì, recepito quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1 marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in data 16 giugno 2023, è stata iscritta nell'elenco gestito dall'ANAC come Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 e dell'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenendo ex art. 63, comma 2 lett. c) la qualificazione cd. *“avanzata”* per lo svolgimento delle attività di progettazione e di affidamento di lavori servizi e forniture senza limiti di importo;

VISTO l'art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra citato disposto normativo, la Sogesid S.p.A. *“fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”*;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali;

VISTO il comma 1-bis dell'art. 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa sottoscrizione di appositi accordi con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società *in house* del medesimo Ministero, attraverso la stipula di specifiche Convenzioni;

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio facente parte integrante del presente atto, contenente la proposta dell'organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica, per l'importo presuntivo massimo di € 484.253,86 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività svolte dalla Sogesid S.p.A. sarà garantita a valere sui fondi previsti dal Piano d'azione di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 2022;

CONSIDERATO che, limitatamente alle attività a vacazione previste dal presente atto, si farà riferimento alla disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046, e successivi Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista l'applicazione di una percentuale del 22,93%

quale *overhead* sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa;

CONSIDERATO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, nonché ritenuta congrua e approvata dai competenti organi di controllo;

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e trasporti) e del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l'approvazione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 12 maggio 2022 tra il MIMS (oggi MIT) e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto i *“servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale”*;

CONSIDERATO che, con il sopra citato provvedimento, la Corte dei Conti ha ritenuto congrua ed approvato la percentuale di costi indiretti del 22,93% applicabile ai costi diretti ammissibili - ad eccezione dei costi afferenti alle missioni ed alle trasferte del personale - come da metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali;

CONSIDERATO che detta metodologia di calcolo risulta coerente con la disciplina in materia di applicazione del regime forfettario dei costi indiretti prevista dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nonché con i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante *“Guida alle opzioni semplificate in materia di costi”*;

ATTESO che le specifiche prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nel presente atto e nell'allegato POD sono valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che i competenti uffici della Regione Lazio hanno validato l'offerta tecnico-economica della Sogesid S.p.A., declinata nel sopra citato POD, anche con riferimento alla misura dei costi indiretti ivi prevista;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto risultano coerenti con quanto disposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'Atto di Indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2023, di cui al decreto ministeriale n. 464 del 18 gennaio 2023;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3 e 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* che prevede clausole

contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'ANAC recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'ANAC ha emanato le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) e, in particolare, l’art. 207, comma 1 del sopra citato disposto normativo, concernente le disposizioni urgenti in materia di liquidità delle imprese appaltatrici;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)

1 La presente Convenzione disciplina l'affidamento ai sensi di legge, da parte della Regione Lazio alla Sogesid S.p.A., delle attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio ed eventuale bonifica o messa in sicurezza permanente del suolo, da realizzare nel sito di Ventotene – Punta dell'Arco (LT), inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 novembre 2023 di cui alle premesse.

2 In particolare, la Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, le attività tecnico-specialistiche di seguito riportate, secondo le modalità organizzative ed esecutive precisate nel Programma Operativo di Dettaglio di cui al successivo art. 3:

FASE 1 – Intervento di rimozione Rifiuti

- 1.a - Indagini integrative sul corpo rifiuti;
- 1.b - Progettazione dell'intervento di rimozione rifiuti;
- 1.c - Intervento di rimozione rifiuti;

FASE 2 - Intervento di caratterizzazione

- 2.a - Aggiornamento e attuazione Piano di Caratterizzazione approvato;
- 2.b - Eventuale Analisi del Rischio Sito Specifica in caso di superamenti delle CSC;

FASE 3 - Intervento di bonifica

- 3.a - Eventuale Progettazione dell'intervento di bonifica;
 - 3.b - Eventuale intervento di bonifica secondo gli obiettivi definiti dalla AdR.
3. Una volta approvato il documento AdR e definiti gli obiettivi di bonifica del sito, se necessario si procederà ad eseguire l'intervento, procedendo alla progettazione della bonifica, al termine della quale si avvierà la procedura di gara per l'affidamento dell'intervento e la sua attuazione.
 4. La realizzazione degli interventi sul sito in esame risulta funzionale alla successiva rifunzionalizzazione e riutilizzo delle aree bonificate per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) - attraverso le necessarie sinergie tra Regione Lazio ed enti locali e partnership tra settori pubblico e privato - nell'ottica di garantire tra i diversi soggetti insistenti sulle aree la condivisione dell'energia prodotta da uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER), sfruttandone i relativi vantaggi in termini di: riduzione degli sprechi di energia; abbattimento dei consumi in bolletta; sviluppo dell'indotto produttivo e creazione di nuova occupazione locale.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Programma Operativo di Dettaglio)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, prevede in particolare:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'art. 2;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'art. 5.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione della Regione Lazio che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Regione, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 24 mesi.
2. La durata di cui al comma 1 potrà essere prorogata di comune accordo tra le Parti.
3. In considerazione delle stringenti tempistiche dettate dal PNRR per la conclusione dei lavori (31.03.2026) ai fini del raggiungimento dei target e milestones ivi previsti, la Sogesid S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità rispetto alla mancata o non completa realizzazione dell'intervento entro il predetto termine per cause non addebitabili all'operato della Società, anche con riferimento ad eventuali conseguenze di natura erariale.

Articolo 5

(Importo)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, verrà corrisposto alla Sogesid S.p.A. un importo presuntivo massimo pari a € 440.230,78 (euro quattrocentoquarantamiladuecentotrenta/78) oltre IVA al 10%, per un totale di € 484.253,86

(euro quattrocentottantaquattromiladuecentocinquantatreeuro/86), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio.

2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sui fondi impegnati dall'Accordo di Programma del 16 novembre 2023 di cui alle premesse.
3. In specifica voce del quadro economico dell'intervento di cui all'art. 2, comma 1 sono ricompresi gli oneri per incentivi relativi alle attività tecniche svolte dal personale della Sogesid S.p.A., come indicate nell'allegato I.10 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli incentivi per attività tecniche saranno riconosciuti al personale della Società sulla base di quanto disciplinato dal pertinente regolamento aziendale.
4. A valere sulle somme rinvenienti da ribassi d'asta ed economie realizzate in attuazione degli interventi oggetto del presente atto, la Sogesid S.p.A. costituisce un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il 3 per cento del costo complessivo dei medesimi interventi, destinato alla eventuale copertura degli oneri sostenuti per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti a terzi, in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o da responsabilità imputabili alla Società.

Articolo 6

(Determinazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo per le attività di cui alla presente Convenzione è convenuto nell'importo di cui al precedente art. 5, comma 1. Tale importo è da intendersi onnicomprensivo di qualsivoglia onere o spesa che la società Sogesid S.p.A. e/o i preposti alle attività da parte di quest'ultima dovranno sostenere per la corretta esecuzione del presente contratto.
2. Le attività a vacanza sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2 della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e la Sogesid S.p.A., e successivi Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023.
3. Diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate a parcella e nei limiti di quelle effettivamente svolte, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016 .
4. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate.
5. Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario svolto dai dipendenti nell'ambito della presente Convenzione saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa a valere su specifica posta finanziaria inserita a livello previsionale nel Piano finanziario facente parte integrante del POD di cui all'art. 3.
6. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, agli importi relativi alle attività a vacanza è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%.
7. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., esplicitate nei precedenti commi, sono rimborsate sulla base delle attività effettivamente svolte e dei costi effettivamente sostenuti, entro l'importo presuntivo massimo di cui all'art. 5, comma 1 .
8. Nel caso di modifiche sostanziali che dovessero intervenire rispetto alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e successivi Atti modificativi, le condizioni ivi previste saranno recepite nella presente Convenzione attraverso la stipula di uno specifico atto.

Articolo 7
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Atteso che la Sogesid è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, la Regione Lazio provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
2. Ai sensi dell'art. 207, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77/2020 (cd. "Decreto Rilancio"), è prevista l'erogazione da parte della Regione Lazio alla Sogesid S.p.A. – a titolo di anticipazione - di un importo pari al 30% del valore finanziario complessivo di cui all'art. 5, comma 1. La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente dallo stato di avanzamento delle attività e detratto sulle singole fatture intermedie.
3. Le attività a vacanza e spese di trasferte, di cui all'art. 6, commi 2 e 4, verranno corrisposti con cadenza semestrale, previa presentazione di una relazione delle attività svolte nel periodo e della rendicontazione delle spese e delle giornate/uomo consumate.
4. Ai fini dell'emissione della fattura elettronica, la Regione Lazio provvederà a comunicare il relativo codice IPA alla Sogesid S.p.A.
5. Le fatture relative alle prestazioni valutate a parcella, di cui all'art. 6, comma 3, saranno emesse a conclusione di ciascuna attività.
6. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme alla Regione Lazio, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che i conti dedicati ai movimenti finanziari di cui al presente atto sono i seguenti, alla medesima intestati ed accessi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086 e presso la Banca Intesa San Paolo di Roma - codice IBAN: IT64A0306905036100000008663.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è l'Ing. Errico Stravato (C.F. STRRRC63E30H501N).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare alla Regione Lazio, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e al soggetto autorizzato ad operare su di essi.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio

delle attività affidate nonché a dare notizia alla Regione Lazio ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 9 ***(Responsabile e referenti della Convenzione)***

1. È individuato, quale Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della presente Convenzione, l'Ing. Wanda D'Ercole, della Regione Lazio.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Quali referenti della presente Convenzione sono individuati:
 - ✓ per la Regione Lazio, l'Arch. Letizia Sergola in qualità di Responsabile del Procedimento.
 - ✓ per la Sogesid S.p.A. l'Ing. Carlo Messina, dirigente responsabile della competente Direzione Tecnica aziendale e dell'attuazione del presente atto convenzionale per conto della Società.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 10 ***(Contratto a terzi)***

1. Per l'esecuzione delle attività la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica e in grado di garantire la qualità delle prestazioni ed il raggiungimento delle finalità previste dal presente atto, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico soggetto responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte della Regione Lazio di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.
3. Il ricorso a consulenti esterni avviene attraverso l'espletamento di selezioni pubbliche all'esito delle quali verranno loro conferiti gli incarichi volti allo svolgimento delle attività previste.
4. Sogesid S.p.A. potrà ricorrere anche a professionisti già precedentemente selezionati in altre procedure di analoga natura.

Articolo 11 ***(Controversie e Foro Competente)***

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tale atto, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque)

giorni.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 12

(Diritto di recesso e risoluzione per grave inadempimento)

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente atto in qualunque momento, previo il pagamento delle attività già eseguite ed un indennizzo pari al 10 per cento del valore delle attività in corso di esecuzione al momento della comunicazione del preavviso di recesso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di (almeno) 20 giorni dalla data del recesso.
2. Il presente atto può essere risolto per grave inadempimento nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1453 del codice civile.

Articolo 13

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - La Regione Lazio, in Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, via Nomentana n. 41.

Articolo 14

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 15

(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid S.p.A. è dell'Amministrazione che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid S.p.A. è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione della Regione Lazio tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.

Articolo 16

(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In particolare, la Sogesid S.p.A. si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza dei dati sensibili connessi alle informazioni e documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito della presente Convenzione e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.
4. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s. m. i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. La Regione Lazio ha adottato il proprio vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il proprio Codice di comportamento.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione, pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili per quanto compatibili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice

in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

REGIONE LAZIO

Il Direttore della Direzione Regionale Ciclo dei
Rifiuti

Ing. Wanda D’Ercole

SOGESID S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

Per specifica approvazione e condivisione degli artt.11 e 12 (clausole risolutive espresse, diritto di recesso, risoluzione e controversie).

REGIONE LAZIO

Il Direttore della Direzione Regionale Ciclo dei
Rifiuti

Ing. Wanda D’Ercole

SOGESID S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Ing. Errico Stravato

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

CONVENZIONE

“Interventi di messa in sicurezza d'emergenza, Piano di Caratterizzazione, Analisi di rischio ed eventuale bonifica o messa in sicurezza permanente del suolo, da realizzare nel sito orfano sull'isola di Ventotene – località Punta dell'Arco (LT)”

PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ

Giugno 2024

INDICE

| | | |
|----|--|----|
| 1. | PREMESSA | 3 |
| 2. | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI | 3 |
| | 2.1 Anagrafica tecnico - economica..... | 3 |
| | 2.2 Ambito dell'intervento | 4 |
| | 2.3 Oggetto delle attività da svolgersi | 4 |
| 3. | QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI | 8 |
| | 3.1 Stima dell'intervento di rimozione rifiuti (FASE 1)..... | 8 |
| | 3.2 Stima dell'intervento di caratterizzazione (FASE 2)..... | 9 |
| | 3.3 Stima dell'intervento di bonifica (FASE 3) | 9 |
| 4. | DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO | 10 |
| | 4.1 Attività "a vacanza" | 10 |
| | 4.2 Attività "a parcella" | 13 |
| | 4.3 Modalità di Pagamento | 19 |
| 5. | CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' | 20 |

1. PREMESSA

L'Accordo "Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 7 del Piano d'azione approvato con Decreto del Ministro della Transizione ecologica 4 agosto 2022" sottoscritto in data 16 novembre 2023 tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Lazio (di seguito Accordo) individua l'intervento finanziato come sotto riportato:

| Tabella 1 – Accordo di Programma del 16 novembre 2023: dettaglio intervento Ventotene Lotto B. | | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|--|
| SITO ORFANO | DENOMINAZIONE INTERVENTI | CUP | COSTO INTERVENTO (€) | SOGGETTO ATTUATORE |
| Ventotene Lotto B | Messa in sicurezza di emergenza tramite rimozione del corpo rifiuti là dove costituisce fonte di contaminazione primaria a diretto contatto con le matrici ambientali circostanti, con particolare riferimento al suolo ed acque superficiali. Seguirà poi il Piano di Caratterizzazione e l'Analisi del rischio Sito Specifica ed in base ai suoi esiti l'eventuale Bonifica o Messa in sicurezza permanente del suolo. | F63122000160001 | € 4.000.000,00 | Regione Lazio Direzione regionale ciclo dei rifiuti |

Il presente Programma Operativo di Dettaglio (POD) è parte integrante e sostanziale della Convenzione tra la Regione Lazio in qualità di "Soggetto Attuatore" e la Sogesid S.p.A., inerente alla realizzazione dell'intervento denominato "MISE – Piano di caratterizzazione – AdR – Bonifica sito Orfano denominato "Ventotene – Lotto b".

La Sogesid S.p.A., in particolare, si impegna a porre in essere le necessarie attività di supporto tecnico-specialistico alla Regione Lazio, funzionali alla realizzazione del sopra citato intervento (avente codice CUP F63122000160001), finanziato per € 4.000.000,00 a valere sul citato Accordo.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 Anagrafica tecnico - economica

SITO ORFANO: Ventotene – lotto B, località Punta dell'Arco (LT)

CUP: F63122000160001

Importo finanziato: € 4.000.000,00

(la copertura finanziaria garantita a valere sui fondi previsti dal Piano d'azione di cui al decreto ministeriale del

4 agosto 2022).

Stazione Appaltante: Regione Lazio – Direzione regionale ciclo dei rifiuti

2.2 Ambito dell'intervento

Il sito orfano in località Punta dell'Arco è stato individuato per il fatto che sullo stesso ha operato nel tempo un inceneritore per il trattamento dei rifiuti dell'isola di Ventotene oggi dismesso. L'area di stoccaggio provvisorio delle ceneri occupa una superficie complessiva di circa 930,00 m² interessata da materiali confinati per una profondità di circa 3 metri dall'attuale piano di campagna, per un quantitativo volumetrico delle ceneri, comprensivo del terreno interposto tra le tre vasche, pari a circa 2.790,00 m³.

L'intervento oggetto nasce dall'esigenza di effettuare tutte le operazioni bonificare il sito da eventuali contaminazioni delle matrici ambientali, dovute alla precedente attività di stoccaggio e trattamento rifiuti. Nello specifico il corpo rifiuti, che rappresenta una sorgente primaria di contaminazione, andrà rimosso, trasportato e gestito per lo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa. Il rifiuto è stato analizzato e classificato da ARPA Lazio nel 2000 come "Rifiuto speciale non pericoloso" (ceneri pesanti e scorie – CER 190101 secondo il DM 05/02/98). Per poter procedere alla progettazione dell'intervento di rimozione del rifiuto sarà necessario procedere nel dettaglio alla sua caratterizzare e classificazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Si precisa a tale riguardo che, qualora dalle analisi dovesse emergere la presenza di sostanze che possano conferire caratteristiche di pericolosità al rifiuto, si valuterà attentamente, viste le condizioni al contorno, la sostenibilità tecnico economica e ambientale dell'intervento di rimozione, trasporto e gestione/smaltimento. In tal caso dovrà essere presa in considerazione una differente soluzione progettuale, volta alla messa in sicurezza permanente del corpo rifiuti.

Occorre ricordare che il comune di Ventotene, nell'anno 2021, ha affidato a professionisti esterni all'amministrazione la redazione del Piano di Caratterizzazione, mai attuato né tantomeno approvato in Conferenza di Servizi. Tale documento andrà aggiornato / integrato successivamente alla rimozione del corpo rifiuti, e si procederà alla sua approvazione e attuazione. Le predette attività consentiranno di appurare l'eventuale contaminazione e individuare lo specifico intervento di bonifica o di messa in sicurezza permanente della matrice suolo da effettuare. Ciò detto, le attività previste possono essere suddivise in due Fasi come di seguito riportato:

FASE 1 – Intervento di rimozione Rifiuti

- 1.a - Indagini integrative sul corpo rifiuti;
- 1.b - Progettazione dell'intervento di rimozione rifiuti;
- 1.c - Intervento di rimozione rifiuti;

FASE 2 - Intervento di caratterizzazione

- 2.a - Aggiornamento e attuazione Piano di Caratterizzazione approvato;
- 2.b - Eventuale Analisi del Rischio Sito Specifica in caso di superamenti delle CSC;

FASE 3 - Intervento di bonifica

- 3.a - Eventuale Progettazione dell'intervento di bonifica;
- 3.b - Eventuale intervento di bonifica secondo gli obiettivi definiti dalla AdR.

2.3 Oggetto delle attività da svolgersi

La Sogesid S.p.A., nell'ambito delle attività da condurre nella **FASE 1**, una volta acquisita la documentazione prodotta, predisporrà un piano di indagini propedeutiche alla progettazione da condurre sul corpo rifiuti,

finalizzata alla classificazione del rifiuto da rimuovere (**Fase 1.a**), e successivamente la progettazione dell'intervento di rimozione, al termine della quale si avvierà la procedura di gara per l'affidamento dell'intervento (**Fase 1.b**) e la sua attuazione (**Fase 1.c**).

Nello specifico, data la natura del rifiuto e le condizioni sito specifiche (logistiche, urbanistiche e della viabilità stradale e navale), si prevede di eseguire le seguenti attività nel corso dell'intervento:

- pulizia dell'area di cantiere e del materiale vegetale che ricopre il corpo rifiuti;
- allestimento del cantiere con un'area di stoccaggio impermeabilizzata dotato del opportuno sistema di raccolta delle acque di ruscellamento;
- scavo del corpo rifiuti e conferimento nell'area di stoccaggio;
- analisi e classificazione rifiuto (caratteristiche, quantitativo e codice CER);
- trasferimento del rifiuto classificato al vettore di trasporto (navale);
- trasporto finale e conferimento a smaltimento del rifiuto;
- ripristino dell'area di cantiere.

I processi sopra indicati, tenuto conto della ridotta viabilità dell'isola, dovranno essere necessariamente condotti con piccoli mezzi, sia in fase di scavo, sia in quello di trasporto, così da ridurre al minimo l'impatto dei lavori con la viabilità locale e la popolazione residente.

Concluso l'intervento, successivamente alla rimozione dei rifiuti - sorgente primaria – si eseguirà la **FASE 2**, aggiornando il Piano di Caratterizzazione già redatto dal Comune, e una volta approvato si avvierà la procedura di gara per l'affidamento delle indagini (**Fase 2.a**).

Qualora dagli esiti delle indagini si dovessero riscontrare superamenti dei parametri normativi di CSC, sarà effettuata un'"Analisi di Rischio sito specifica" (AdR) per la definizione degli elementi a rischio nelle matrici ambientali per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), come stabilito dall'art. 242, comma 4 del D.Lgs 152/2006 (**Fase 2.b**). Una volta approvato il documento AdR e definiti gli obiettivi di bonifica del sito, se necessario si procederà ad eseguire l'intervento (**FASE 3**), procedendo alla progettazione della bonifica, al termine della quale si avvierà la procedura di gara per l'affidamento dell'intervento (**Fase 3.a**), e la sua attuazione (**Fase 3.b**).

Per quanto riguarda sia la fase di progettazione dell'intervento di rimozione rifiuti, sia quella eventuale di progettazione dell'intervento di bonifica, si procederà secondo quanto previsto dell'art. 41 dal nuovo codice degli appalti D.Lgs 36/2023.

Nello specifico sarà redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE) secondo le specifiche dell'art. 21 dell'allegato I.7 del D. Lgs 36/2023, per poter procedere successivamente alla procedura di gara d'appalto integrato, come previsto dall'art. 44 del nuovo codice appalti.

Acquisite le autorizzazioni previste dalla normativa sui livelli progettuali, a valle della verifica e validazione del PFTE, si procederà alla predisposizione di tutti i documenti e gli atti necessari per l'appalto integrato della progettazione esecutiva (PE) e dei lavori derivanti (bandi, capitolati, verbali, ecc.).

Saranno sottoposti alla verifica tecnica-economica-amministrativa sia il PFTE, redatto da Sogesid S.p.A., che il PE redatto dall'Appaltatore. In particolare, si accerterà a titolo indicativo e non esaustivo:

- la completezza della progettazione;
- la completezza e la coerenza del quadro economico;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- la manutenibilità dell'opera.

A conclusione delle attività di verifica verrà prodotto un rapporto conclusivo riportante le risultanze delle attività svolte e gli esiti della verifica stessa, e si supporterà il Soggetto Attuatore nella validazione del PFTE prima e del PE redatto dall'Aggiudicatario dell'appalto integrato.

Per lo svolgimento delle procedure di gara, sia per l'esecuzione del PdC che per l'aggiudicazione della gara dell'appalto integrato, oltre al supporto per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria (capitolato, bando, etc.), verrà messa a disposizione del Soggetto Attuatore la piattaforma telematica della Sogesid S.p.A. per la gestione delle stesse.

Durante l'esecuzione dei lavori, mediante la costituzione di un apposito Ufficio di Direzione dei Lavori, verrà assicurato il controllo della realizzazione degli interventi, nonché la vigilanza sulla conformità delle opere e delle caratteristiche dei materiali alle prestazioni tecniche, giuridiche, amministrative e contrattuali previste dal progetto esecutivo.

Di seguito vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che verranno espletate dall'ufficio di Direzione dei Lavori:

- curare l'esecuzione lavori a regola d'arte e in conformità al progetto ed al contratto;
- coordinare e supervisione delle attività di cantiere;
- accettazione dei materiali;
- reportistica sullo stato di avanzamento delle opere ed eventuali scostamenti riscontrati con il programma;
- coordinare le attività di cantiere ai fini della sicurezza ed igiene dei lavoratori;
- controllare documentazione previdenziale ed assicurativa dei lavoratori;
- verificare la validità del programma di manutenzione;
- verificare la corretta adozione delle varianti.

Durante l'esecuzione delle opere particolare riguardo verrà assicurato relativamente al Coordinamento della Sicurezza, nello specifico sono previste le seguenti attività:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- adeguamento del fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Le opere verranno sottoposte al procedimento di Collaudo in corso d'opera, che inizierà contestualmente alla consegna delle opere e con l'emissione del provvedimento di nomina della commissione di collaudo e si concluderà con la approvazione del certificato di collaudo, che costituisce l'atto finale di detto procedimento. Nel dettaglio, le attività che verranno espletate in fase di collaudo sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- accertamento della rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto;
- regolarità tecnico-contabile;
- esame delle eventuali riserve;
- emissione del certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo e redazione delle eventuali relazioni riservate.

Di seguito si riporta nel dettaglio le attività da svolgere nell'ambito del supporto tecnico amministrativo, oggetto del presente Programma Operativo:

FASE 1 – Rimozione rifiuti

Fase 1.a

- Predisposizione piano di indagini propedeutiche alla progettazione della rimozione rifiuti;
- Affidamento del servizio di indagine;
- Direzione dell'Esecuzione del Contratto delle indagini.

Fase 1.b

- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico (PTFE);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;
- Attività necessarie all'esperimento delle procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e preparazione tecnica delle Conferenze di Servizi;
- Attività di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62, comma 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 al predetto Codice per l'affidamento della PE e lavori (appalto integrato);
- Verifica del Progetto Esecutivo
- Supporto al Responsabile del Procedimento in fase di progettazione.

Fase 1.c

- Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Collaudo;
- Supporto al Responsabile del Procedimento in fase esecutiva.

FASE 2 – Caratterizzazione

Fase 2.a

- Aggiornamento del Piano di Caratterizzazione redatto dal Comune e approvazione;
- Affidamento del servizio di attuazione del Piano di Caratterizzazione approvato;
- Attività di Direzione dell'Esecuzione del Contratto del PdC;

Fase 2.b

- Redazione dell'Analisi di Rischio;

FASE 3 – Bonifica

Fase 3.a

- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico (PTFE);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;
- Attività necessarie all'esperimento delle procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e preparazione tecnica delle Conferenze di Servizi;
- Attività di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62, comma 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 al predetto Codice per l'affidamento della PE e lavori (appalto integrato);
- Verifica del Progetto Esecutivo;
- Supporto al Responsabile del Procedimento in fase di progettazione.

Fase 3.b

- Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Collaudo
- Supporto al Responsabile del Procedimento in fase esecutiva.

3. QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI

L'importo stimato per l'attuazione degli interventi di rimozione rifiuti (indagini incluse), caratterizzazione e bonifica assomma a € 3.515.746,14 a fronte di un finanziamento di € 4.000.000,00.

3.1 Stima dell'intervento di rimozione rifiuti (FASE 1)

| A | | <i>Indagini integrative propedeutiche alla Progettazione (Fase 1.a)</i> | |
|---|--|---|--------------------|
| 1 | Importo totale dei servizi | € | 40.000,00 |
| 2 | <i>di cui costo della manodopera</i> | € | 7.200,00 |
| 3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (5% su A1) | € | 2.000,00 |
| 4 | IMPORTO TOTALE (A1+A3) | € | 42.000,00 |
| 5 | IMPORTO A BASE D'ASTA (A4-A2-A3) | € | 32.800,00 |
| | | | |
| B | | <i>Somme a disposizione</i> | |
| 1 | Imprevisti (9% su A4) | € | 3.742,20 |
| 2 | Spese tecniche relative alla Progettazione, alle attività preliminari di coordinamento e sopralluogo Spese per stazione appaltante e per commissioni giudicatrici Direzione dell'esecuzione del contratto e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € | 5.934,00 |
| 3 | Incentivi di cui all'art.45 c.1 del D.lgs 36/2023 (2% A4) | € | 840,00 |
| 4 | IVA 10% su (A4+B1+B2+B3) | € | 4.658,22 |
| | | Sommano | € 15.174,42 |
| | | | |
| C | | TOTALE PROGETTO | € 57.174,42 |

| A | | <i>Rimozione Rifiuti (Fase 1.b - Fase 1.c)</i> | |
|---|--|--|-----------------------|
| 1 | Importo totale dei servizi | € | 2.216.000,00 |
| 2 | <i>di cui costo della manodopera</i> | € | 666.050,00 |
| 3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (5% su A1) | € | 110.800,00 |
| 4 | IMPORTO TOTALE (A1+A3) | € | 2.326.800,00 |
| 5 | IMPORTO A BASE D'ASTA (A4-A2-A3) | € | 1.549.950,00 |
| | | | |
| B | | <i>Somme a disposizione</i> | |
| 1 | Imprevisti (10% su A4) | € | 232.680,00 |
| 2 | Spese tecniche relative alla Progettazione, alle attività di coordinamento e sopralluogo Supporto Responsabile del Procedimento (RdP) Spese per stazione appaltante e per commissioni giudicatrici Direzione dell'esecuzione del contratto e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Collaudo | € | 318.813,96 |
| 3 | Incentivi di cui all'art.45 c.1 del D.lgs 36/2023 (2% A4) | € | 46.536,00 |
| 4 | IVA 10% su (A4+B1+B2+B3) | € | 292.483,00 |
| | | Sommano | € 890.512,96 |
| | | | |
| C | | TOTALE PROGETTO | € 3.217.312,96 |

3.2 Stima dell'intervento di caratterizzazione (FASE 2)

| A | | Indagini di Caratterizzazione (Fase 2.a - Fase 2.b) | |
|----------|--|--|---------------------|
| 1 | Importo totale dei servizi | € | 119.423,00 |
| 2 | di cui costo della manodopera | € | 23.884,60 |
| 3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (5% su A1) | € | 5.971,15 |
| 4 | IMPORTO TOTALE (A1+A3) | € | 125.394,15 |
| 5 | IMPORTO A BASE D'ASTA (A4-A2-A3) | € | 95.538,40 |
| | | | |
| B | | Somme a disposizione | |
| 1 | Imprevisti (10% su A4) | € | 12.539,42 |
| 2 | Spese tecniche relative alla Progettazione, alle attività preliminari di coordinamento e sopralluogo Spese per stazione appaltante e per commissioni giudicatrici Direzione dell'esecuzione del contratto e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | € | 33.138,50 |
| 3 | Validazione analisi ARPA | € | 20.000,00 |
| 4 | Analisi di Rischio | € | 10.781,10 |
| 5 | Incentivi di cui all'art.45 c.1 del D.lgs 36/2023 (2% A4) | € | 2.507,88 |
| 6 | IVA 10% su (A4+B1+B2+B3+B4+B5) | € | 20.436,10 |
| | | Sommano | € 99.403,00 |
| | | | |
| C | | TOTALE PROGETTO | € 224.797,15 |

3.3 Stima dell'intervento di bonifica (FASE 3)

| A | | Bonifica (Fase 3.a - Fase 3.b) | |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Importo totale dei servizi | € | 326.218,75 |
| 2 | di cui costo della manodopera | € | 104.359,38 |
| 3 | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (5% su A1) | € | 16.310,94 |
| 4 | IMPORTO TOTALE (A1+A3) | € | 342.529,69 |
| 5 | IMPORTO A BASE D'ASTA (A4-A2-A3) | € | 221.859,38 |
| | | | |
| B | | Somme a disposizione | |
| 1 | Imprevisti (10% su A4) | € | 34.252,97 |
| 2 | Spese tecniche relative alla Progettazione, alle attività di coordinamento e sopralluogo Supporto Responsabile del Procedimento (RdP) Spese per stazione appaltante e per commissioni giudicatrici Direzione dell'esecuzione del contratto e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Collaudo | € | 71.563,23 |
| 3 | Incentivi di cui all'art.45 c.1 del D.lgs 36/2023 (2% A4) | € | 6.850,59 |
| 4 | IVA 10% su (A4+B1+B2+B3) | € | 45.519,65 |
| | | Sommano | € 158.186,44 |
| | | | |
| C | | TOTALE PROGETTO | € 500.716,13 |

4. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo da riconoscere alla Sogesid S.p.A., pari a 484.253,83 inclusa IVA al 10% ed oneri professionali, è stato determinato sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nei successivi paragrafi. Di seguito si riporta la tabella di riepilogo degli oneri a vacanza e a parcella dettagliati per le diverse Fasi di lavoro.

| RIEPILOGO DEL CORRISPETTIVO SOGESID | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Fasi | Attività | | Corrispettivi | Oneri | Totale |
| | Vacazione | Parcella | | Professionali (4%) | Imponibile |
| Fase 1 | 46.120,03 € | 267.911,46 € | 314.031,50 € | 10.716,46 € | 324.747,96 € |
| Fase 2 | 32.412,27 € | 11.064,74 € | 43.477,01 € | 442,59 € | 43.919,60 € |
| Fase 3 | 14.369,86 € | 54.993,62 € | 69.363,48 € | 2.199,74 € | 71.563,23 € |
| subTOTALE (imponibile) | | | | | 440.230,78 € |
| | | | | IVA (10%) | 44.023,08 € |
| TOTALE | | | | | 484.253,83 € |

4.1 Attività "a vacanza"

Le attività in capo a Sogesid S.p.A. che saranno rendicontate "a vacanza", sono le seguenti:

- Fase 1.a
Attività tecnica amministrativa per l'esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione;
- Fase 1.b
Stazione appaltante e commissioni giudicatrici per l'affidamento del servizio di rimozione rifiuti;
- Fase 2.a
Attività tecnica amministrativa per l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione;
- Fase 2.b
Attività tecnica amministrativa per l'esecuzione dell'Analisi di Rischio;
- Fase 3.a
Stazione appaltante e commissioni giudicatrici per l'affidamento del servizio di bonifica;

Nel dettaglio saranno svolte le seguenti attività:

- attività di coordinamento;
- supporto per l'attività di monitoraggio fisico ed economico delle attività;
- attività tecnico-specialistiche:
 - redazione indagini propedeutiche alla progettazione;
 - redazione Analisi di Rischio;
 - aggiornamento del Piano di Caratterizzazione;
- stazione appaltante e commissioni giudicatrici;
- attività necessarie all'esperimento delle procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni;
- attività di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62, comma 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e 3, comma 1, lett. z) dell'All. I.1 al predetto Codice (appalto integrato sulla base del PFTE);

In particolare, le attività "a vacanza", coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e la Sogesid, e successivi Atto modificativo del 29 dicembre 2021 e Atto di proroga del 14 dicembre 2023, sono valutate in base ai costi

aziendali per giornata/uomo per ogni livello contrattuale e corrispondente tipologia professionale, come di seguito riportato:

- Addetto esecutivo (liv. 2): €/gg.199,35;
- Risorsa junior C (liv. 3): €/gg.219,44;
- Risorsa junior B (liv. 4): €/gg.231,11;
- Risorsa junior A (liv. 5): €/gg.250,86;
- Risorsa senior C (liv. 6): €/gg.278,66;
- Risorsa senior B (liv. 7): €/gg.301,70;
- Risorsa senior A (liv. 8): €/gg.324,65;
- Risorsa senior coordinatore (Quadro): €/gg.406,40.

Tra gli importi tabellati non rientra quello relativo alla figura del Dirigente Responsabile della Convenzione, in quanto tale importo varia a seconda della retribuzione della singola risorsa dirigenziale. L'importo in esame è stato quantificato in via indicativa e sarà comunque rendicontato a consuntivo rispetto all'effettiva retribuzione. Le retribuzioni dei diversi dirigenti aziendali sono pubblicate per trasparenza sul sito aziendale della Sogesid S.p.A.

Ciò premesso, si rappresenta che saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda, tenendo conto dei costi massimi sopra dettagliati.

Si evidenzia che i massimali indicati, coerenti con l'art. 10, comma 2 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 sono da intendersi quali costi medi riferiti all'intera dotazione organica in seno alla Società. Qualora, per specifiche esigenze organizzative correlate al più efficace espletamento dei servizi richiesti, dovessero rilevarsi quote di costo del personale eccedenti i suddetti valori, le stesse saranno comunque oggetto di rendicontazione, previa formale comunicazione alla committenza da parte della Società.

Nel caso in cui il personale della Sogesid S.p.A. effettui trasferte, saranno riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, secondo i criteri stabiliti dalle Procedure aziendali e dalla Travel Policy adottate dalla Società. Per tale voce è individuato un apposito importo previsionale destinato alla copertura dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati, comprensivi di oneri aziendali. Le trasferte saranno rimborsate con cadenza trimestrale in seguito all'invio da parte della Sogesid S.p.A. dei giustificativi di spesa.

Agli importi relativi alle attività a vacanza è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 22,93%, quale *overhead* sui costi diretti in grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la coerenza tra l'andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici svolti dalla stessa. La suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, nonché ritenuta congrua e approvata dai competenti organi di controllo. Nel calcolo del tasso forfettario non sono ricompresi i costi afferenti alle trasferte del personale, come da indicazione degli organi di controllo.

Di seguito si riportano di seguito gli oneri a vacanza per le singole attività sopra indicate.

| ONERI A VACAZIONE INDAGINI INTEGRATIVE (Fase 1.a) | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| ATTIVITA' | DURATA | RISORSE | COSTI (€/GIORNO) | N° RISORSE | GIORNATE | COSTO |
| COORDINAMENTO | 1 mese | Dirigente | 845,45 | 1 | 1 | 845,45 € |
| ASSISTENZA TECNICA | 1 mese | Senior coordinatore ufficio tecnico | 406,40 | 1 | 2 | 812,80 € |
| | 1 mese | Senior A (VIII livello) | 324,65 | 1 | 4 | 1.298,60 € |
| | 1 mese | Senior C (VI livello) | 278,66 | 2 | 2 | 557,32 € |
| | 1 mese | Junior B (IV livello) | 231,11 | 2 | 1 | 231,11 € |
| AFFIDAMENTO INDAGINI | 1 mese | Senior coordinatore ufficio gare | 406,40 | 1 | 1 | 406,40 € |
| TOTALE COSTI PER ATTIVITA' A VACAZIONE | | | | | | 4.151,68 € |
| SPESE DI MISSIONE | | | | | | 830,34 € |
| MAGGIORAZIONE SPESE GENERALI (22,93%) | | | | | | 951,98 € |
| TOTALE IMPONIBILE | | | | | | 5.934,00 € |

| ONERI A VACAZIONE RIMOZIONE RIFIUTI (Fase 1.b) | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|--------------------|
| ATTIVITA' | DURATA | RISORSE | COSTI (€/GIORNO) | N° RISORSE | GIORNATE | COSTO |
| COORDINAMENTO | 12 mesi | Dirigente | 845,45 | 1 | 6 | 5.072,70 € |
| ASSISTENZA TECNICA | 12 mesi | Senior coordinatore ufficio tecnico | 406,40 | 1 | 20 | 8.128,00 € |
| | 12 mesi | Senior A (VIII livello) | 324,65 | 1 | 15 | 4.869,75 € |
| | 12 mesi | Senior C (VI livello) | 278,66 | 2 | 10 | 2.786,60 € |
| | 12 mesi | Junior B (IV livello) | 231,11 | 1 | 10 | 2.311,10 € |
| AFFIDAMENTI | 4 mesi | Senior coordinatore ufficio gare | 406,40 | 1 | 4 | 1.625,60 € |
| | 4 mesi | Senior coordinatore ufficio contratti | 406,40 | 1 | 3 | 1.219,20 € |
| TOTALE COSTI PER ATTIVITA' A VACAZIONE | | | | | | 26.012,95 € |
| SPESE DI MISSIONE | | | | | | 8.208,32 € |
| MAGGIORAZIONE SPESE GENERALI (22,93%) | | | | | | 5.964,77 € |
| TOTALE IMPONIBILE | | | | | | 40.186,04 € |

| ONERI A VACAZIONE AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE (Fase 2.a) | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|--------------------|
| ATTIVITA' | DURATA | RISORSE | COSTI (€/GIORNO) | N° RISORSE | GIORNATE | COSTO |
| COORDINAMENTO | 4 mesi | Dirigente | 845,45 | 1 | 4 | 3.381,80 € |
| ASSISTENZA TECNICA | 4 mesi | Senior coordinatore ufficio tecnico | 406,40 | 1 | 10 | 4.064,00 € |
| | 4 mesi | Senior A (VIII livello) | 324,65 | 1 | 8 | 2.597,20 € |
| | 4 mesi | Senior C (VI livello) | 278,66 | 2 | 6 | 1.671,96 € |
| | 4 mesi | Junior B (IV livello) | 231,11 | 2 | 6 | 1.386,66 € |
| AFFIDAMENTI | 2 mesi | Senior coordinatore ufficio gare | 406,40 | 1 | 2 | 812,80 € |
| | 2 mesi | Senior coordinatore ufficio contratti | 406,40 | 1 | 1 | 406,40 € |
| TOTALE COSTI PER ATTIVITA' A VACAZIONE | | | | | | 14.320,82 € |
| SPESE DI MISSIONE | | | | | | 4.026,58 € |
| MAGGIORAZIONE SPESE GENERALI (22,93%) | | | | | | 3.283,76 € |
| TOTALE IMPONIBILE | | | | | | 21.631,17 € |

| ONERI A VACAZIONE ANALISI DI RISCHIO (Fase 2.b) | | | | | | |
|---|--------|-------------------------|------------------|------------|----------|--------------------|
| ATTIVITA' | DURATA | RISORSE | COSTI (€/GIORNO) | N° RISORSE | GIORNATE | COSTO |
| ASSISTENZA TECNICA | 1 mese | Senior A (VIII livello) | 324,65 | 1 | 8 | 2.597,20 € |
| | 1 mese | Senior C (VI livello) | 278,66 | 1 | 8 | 2.229,28 € |
| | 1 mese | Junior B (IV livello) | 231,11 | 2 | 10 | 2.311,10 € |
| TOTALE COSTI PER ATTIVITA' A VACAZIONE | | | | | | 7.137,58 € |
| SPESE DI MISSIONE | | | | | | 2.006,87 € |
| MAGGIORAZIONE SPESE GENERALI (22,93%) | | | | | | 1.636,65 € |
| TOTALE IMPONIBILE | | | | | | 10.781,10 € |

| ONERI A VACAZIONE BONIFICA (Fase 3.a) | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|------------------|------------|----------|--------------------|
| ATTIVITA' | DURATA | RISORSE | COSTI (€/GIORNO) | N° RISORSE | GIORNATE | COSTO |
| COORDINAMENTO | 4 mesi | Dirigente | 845,45 | 1 | 3 | 2.536,35 € |
| ASSISTENZA TECNICA | 4 mesi | Senior coordinatore ufficio tecnico | 406,40 | 1 | 8 | 3.251,20 € |
| | 4 mesi | Senior A (VIII livello) | 324,65 | 1 | 6 | 1.947,90 € |
| | 2 mesi | Senior C (VI livello) | 278,66 | 2 | 2 | 557,32 € |
| | 1 mese | Junior B (IV livello) | 231,11 | 2 | 2 | 462,22 € |
| AFFIDAMENTI | 2 mese | Senior coordinatore ufficio gare | 406,40 | 1 | 1 | 406,40 € |
| | 2 mese | Senior coordinatore ufficio contratti | 406,40 | 1 | 1 | 406,40 € |
| TOTALE COSTI PER ATTIVITA' A VACAZIONE | | | | | | 9.567,79 € |
| SPESE DI MISSIONE | | | | | | 2.608,18 € |
| MAGGIORAZIONE SPESE GENERALI (22,93%) | | | | | | 2.193,89 € |
| TOTALE IMPONIBILE | | | | | | 14.369,86 € |

4.2 Attività "a parcella"

Le attività in capo a Sogesid S.p.A. che saranno rendicontate "a parcella", applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016 oltre IVA e oneri se dovuti, riguardano:

Fase 1.b

- Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico (PFTE);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
- Progetto Esecutivo (PE);
- Verifica dei livelli progettuali (PFTE e PE);
- Supporto al Responsabile del Procedimento.

Fase 1.c

- Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- Collaudo.

Fase 2.a

- Direzione Esecuzione del Contratto in fase di attuazione del Piano di Caratterizzazione (DEC)

Fase 3.a

- Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico (PFTE);
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
- Progetto Esecutivo (PE);
- Verifica dei livelli progettuali (PFTE e PE);
- Supporto al Responsabile del Procedimento.

Fase 3.b

- Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

– Collaudo.

In sede di saldo delle singole attività svolte sarà redatta apposita parcella e, qualora una o più attività prevista in Convenzione non fosse attuata in tutto o in parte, il corrispettivo verrà rapportato alle attività effettivamente svolte e documentate.

In sede di saldo delle singole attività svolte sarà redatta apposita parcella e, qualora una o più attività prevista in Convenzione non fosse attuata in tutto o in parte, il corrispettivo verrà rapportato alle attività effettivamente svolte e documentate.

Di seguito viene determinato il corrispettivo per la redazione di un unico livello progettuale, ovvero, il Progetto Esecutivo (PE) comprensivo degli elaborati necessari del livello precedente dell'intervento (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica - PFTE) secondo quanto previsto dall'allegato I.13 (Determinazione dei parametri per la progettazione Tabella A e la tavola Z-2 del D.M. 17 giugno 2016, aggiornata).

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 aggiornato secondo il D.Lgs. 36/2023):

- a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

Tabella A - Determinazione dei parametri per la progettazione di FASE 1

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie (€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
|--|-----------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Codice | Descrizione | | | |
| Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste | P.03 | <i>Interventi recupero, riqualificazione ambientale</i> | 0,85 | 2.326.800,00 | 5,839856386% |

Costo complessivo dell'opera: **2.326.800,00 €**

Percentuale forfettaria spese: 25,00% (la percentuale di spesa è calcolata secondo l'art. 5 del D.M. 17/06/2016)

Tabella A - Determinazione dei parametri per la progettazione di FASE 2

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie (€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
|--|-----------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Codice | Descrizione | | | |
| Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste | P.03 | <i>Interventi recupero, riqualificazione ambientale</i> | 0,85 | 125.394,00 | 12,134595013% |

Costo complessivo dell'opera: **125.394,00 €**

Percentuale forfettaria spese: 25,00% (la percentuale di spesa è calcolata secondo l'art. 5 del D.M. 17/06/2016)

Tabella A - Determinazione dei parametri per la progettazione di FASE 3

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie (€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
|--|-----------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Codice | Descrizione | | | |
| Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste | P.03 | <i>Interventi recupero, riqualificazione ambientale</i> | 0,85 | 342.529,00 | 9,111123512% |

Costo complessivo dell'opera: **342.529,00 €**

Percentuale forfettaria spese: 25,00% (la percentuale di spesa è calcolata secondo l'art. 5 del D.M. 17/06/2016)

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023.

Parcella attività FASE 1 (Fase 1.b - Fase 1.c)

| Codice Prestazione | Prestazione | Coeff. Q | CP_Netto | Spese | CP + S |
|---|--|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 11) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 11) | | | | | |
| Qbl.01 - Qbll.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Rel | 0,2600 | 30.029,87 € | 7.258,22 € | 37.288,09 € |
| Qbl.03 - Qbll.04 | Piano particellare preliminare delle aree o ril | 0,0600 | 6.929,97 € | 1.674,97 € | 8.604,94 € |
| Qbl.05 | Capitolato speciale descrittivo e prestaziona | 0,0700 | 8.084,97 € | 1.954,14 € | 10.039,11 € |
| Qbl.19 - Qbll.26 | Supporto al RUP: supervisione e coordinam | 0,0200 | 2.309,99 € | 558,32 € | 2.868,31 € |
| Qbl.20 - Qbll.27 | Supporto al RUP: verifica della progettazione | 0,1900 | 21.944,91 € | 5.304,08 € | 27.248,99 € |
| Qbll.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale | 0,0100 | 1.155,00 € | 279,16 € | 1.434,16 € |
| Qbll.19 | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) | 0,0200 | 2.309,99 € | 558,32 € | 2.868,31 € |
| Qblll.03 | Computo metrico estimativo, Quadro econor | 0,0150 | 1.732,49 € | 418,74 € | 2.151,23 € |
| Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'ap | 0,0100 | 1.155,00 € | 279,16 € | 1.434,16 € |
| Qblll.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,0500 | 5.774,98 € | 1.395,81 € | 7.170,79 € |
| | | 0,7050 | 81.427,17 € | 19.680,92 € | 101.108,09 € |
| Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 1) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 1) | | | | | |
| Qbl.11 - Qbll.13 | Relazione geologica | 0,1370 | 21.214,81 € | 5.127,62 € | 26.342,43 € |
| | | 0,1370 | 21.214,81 € | 5.127,62 € | 26.342,43 € |
| Fase: 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N° 6) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 6) | | | | | |
| Qblll.01 | Relazione generale e specialistiche, Elabora | 0,0400 | 4.619,98 € | 1.116,65 € | 5.736,63 € |
| Qblll.03 | Computo metrico estimativo, Quadro econor | 0,0150 | 1.732,49 € | 418,74 € | 2.151,23 € |
| Qblll.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,0500 | 5.774,98 € | 1.395,81 € | 7.170,79 € |
| Qblll.08 | Supporto al RUP: per la supervisione e coor | 0,0100 | 1.155,00 € | 279,16 € | 1.434,16 € |
| Qblll.09 | Supporto al RUP: per la verifica della progett | 0,1300 | 15.014,94 € | 3.629,11 € | 18.644,05 € |
| Qblll.11 | Supporto al RUP: per la validazione del prog | 0,0100 | 1.155,00 € | 279,16 € | 1.434,16 € |
| | | 0,2550 | 29.452,39 € | 7.118,63 € | 36.571,02 € |
| Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 8) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 8) | | | | | |
| Qcl.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prov | 0,1100 | 12.704,95 € | 3.070,79 € | 15.775,74 € |
| Qcl.05 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addett | 0,1000 | 11.549,95 € | 2.791,62 € | 14.341,57 € |
| Qcl.06 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addett | 0,0600 | 6.929,97 € | 1.674,97 € | 8.604,94 € |
| Qcl.07 | Variante delle quantità del progetto in corso | 0,1200 | 13.859,94 € | 3.349,95 € | 17.209,89 € |
| Qcl.11 | Certificato di regolare esecuzione | 0,0400 | 4.619,98 € | 1.116,65 € | 5.736,63 € |
| Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzior | 0,2500 | 28.874,88 € | 6.979,06 € | 35.853,94 € |
| Qcl.13 | Supporto al RUP: per la supervisione e coor | 0,0400 | 4.619,98 € | 1.116,65 € | 5.736,63 € |
| | | 0,7200 | 83.159,65 € | 20.099,69 € | 103.259,34 € |
| Fase: 11 - VERIFICHE E COLLAUDI (N° 2) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 2) | | | | | |
| Qdl.01 | Collaudo tecnico amministrativo | 0,0960 | 11.087,95 € | 2.679,96 € | 13.767,91 € |
| Qdl.02 | Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X | 0,0200 | 2.309,99 € | 558,32 € | 2.868,31 € |
| | | 0,1160 | 13.397,94 € | 3.238,28 € | 16.636,22 € |
| | | | | | |
| Totale | | 1,9330 | 228.651,96 € | 55.265,14 € | 283.917,10 € |

Parcella attività FASE 2 (Fase 2.a)

| Codice Prestazione | Prestazione | Coeff. Q | CP_Netto | Spese | CP + S |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Fase: 04 - RILIEVI STUDI ED ANALISI (N° 2) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 2) | | | | | |
| Qall.01 | Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, c | 0,0200 | 258,67 € | 64,67 € | 323,34 € |
| Qall.03 | Elaborazioni, analisi e valutazioni con mode | 0,0250 | 323,34 € | 80,83 € | 404,17 € |
| | | 0,0450 | 582,01 € | 145,50 € | 727,51 € |
| Fase: 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 6) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 6) | | | | | |
| Qcl.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prov | 0,1100 | 1.422,70 € | 355,68 € | 1.778,38 € |
| Qcl.05 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addett | 0,1000 | 1.293,36 € | 323,34 € | 1.616,70 € |
| Qcl.06 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addett | 0,0600 | 776,02 € | 194,01 € | 970,03 € |
| Qcl.11 | Certificato di regolare esecuzione | 0,0400 | 517,35 € | 129,34 € | 646,69 € |
| Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzior | 0,2500 | 3.233,41 € | 808,35 € | 4.041,76 € |
| Qcl.13 | Supporto al RUP: per la supervisione e coor | 0,0400 | 517,35 € | 129,34 € | 646,69 € |
| | | 0,6000 | 7.760,19 € | 1.940,06 € | 9.700,25 € |
| Fase: 13 - VERIFICHE E COLLAUDI (N° 1) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 1) | | | | | |
| Qdl.01 | Collaudo tecnico amministrativo | 0,0800 | 1.034,69 € | 258,67 € | 1.293,36 € |
| | | 0,0800 | 1.034,69 € | 258,67 € | 1.293,36 € |
| | | | | | |
| Totale | | 0,7250 | 9.376,89 € | 2.344,23 € | 11.721,12 € |

Parcella attività FASE 3 (Fase 3.a - Fase 3.b)

| Codice Prestazione | Prestazione | Coeff. Q | CP_Netto | Spese | CP + S |
|---|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 6) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 6) | | | | | |
| Qbl.01 - Qbll.01 | Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Rel | 0,2600 | 6.897,02 € | 1.724,26 € | 8.621,28 € |
| Qbl.02 - Qbll.05 | Calcolo sommario spesa, quadro economic | 0,0600 | 1.591,62 € | 397,91 € | 1.989,53 € |
| Qbl.05 | Capitolato speciale descrittivo e prestaziona | 0,0700 | 1.856,89 € | 464,22 € | 2.321,11 € |
| Qbl.18 - Qbll.25 | Piano di monitoraggio ambientale | 0,0400 | 1.061,08 € | 265,27 € | 1.326,35 € |
| Qbl.19 - Qbll.26 | Supporto al RUP: supervisione e coordinam | 0,0200 | 530,54 € | 132,64 € | 663,18 € |
| Qbll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'ap | 0,0100 | 265,27 € | 66,32 € | 331,59 € |
| | | 0,4600 | 12.202,42 € | 3.050,62 € | 15.253,04 € |
| Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 1) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 1) | | | | | |
| Qbl.11 - Qbll.13 | Relazione geologica | 0,1829 | 5.753,14 € | 1.438,29 € | 7.191,43 € |
| | | 0,1829 | 5.753,14 € | 1.438,29 € | 7.191,43 € |
| Fase: 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N° 5) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 5) | | | | | |
| Qbll.01 | Relazione generale e specialistiche, Elabora | 0,0400 | 1.061,08 € | 265,27 € | 1.326,35 € |
| Qbll.03 | Computo metrico estimativo, Quadro econor | 0,0150 | 397,91 € | 99,48 € | 497,39 € |
| Qbll.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,0500 | 1.326,35 € | 331,59 € | 1.657,94 € |
| Qbll.09 | Supporto al RUP: per la verifica della progett | 0,1300 | 3.448,51 € | 862,13 € | 4.310,64 € |
| Qbll.11 | Supporto al RUP: per la validazione del prog | 0,0100 | 265,27 € | 66,32 € | 331,59 € |
| | | 0,2450 | 6.499,12 € | 1.624,79 € | 8.123,91 € |
| Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 8) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 8) | | | | | |
| Qcl.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prov | 0,1100 | 2.917,97 € | 729,49 € | 3.647,46 € |
| Qcl.05 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addett | 0,1000 | 2.652,70 € | 663,18 € | 3.315,88 € |
| Qcl.06 | Ufficio della direzione lavori, per ogni addett | 0,0600 | 1.591,62 € | 397,91 € | 1.989,53 € |
| Qcl.07 | Variante delle quantità del progetto in corso | 0,1200 | 3.183,24 € | 795,81 € | 3.979,05 € |
| Qcl.10 | Contabilità dei lavori a corpo | 0,0350 | 928,45 € | 232,11 € | 1.160,56 € |
| Qcl.11 | Certificato di regolare esecuzione | 0,0400 | 1.061,08 € | 265,27 € | 1.326,35 € |
| Qcl.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzior | 0,2500 | 6.631,75 € | 1.657,94 € | 8.289,69 € |
| Qcl.13 | Supporto al RUP: per la supervisione e coor | 0,0400 | 1.061,08 € | 265,27 € | 1.326,35 € |
| | | 0,7550 | 20.027,89 € | 5.006,98 € | 25.034,87 € |
| Fase: 11 - VERIFICHE E COLLAUDI (N° 1) | | | | | |
| ID Opera: P.03 (N° 1) | | | | | |
| Qdl.01 | Collaudo tecnico amministrativo | 0,0800 | 2.122,16 € | 530,54 € | 2.652,70 € |
| | | 0,0800 | 2.122,16 € | 530,54 € | 2.652,70 € |
| Totale | | 1,7229 | 46.604,73 € | 11.651,22 € | 58.255,95 € |

Agli importi sopra calcolati sarà applicato uno sconto del 7% sull'attività a parcella, ad esclusione delle spese accessorie, come di seguito riportato:

| Riepilogo Parcella | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Fasi | Compensi | Compensi con sconto 7% | Spese e oneri accessori | Corrispettivo finale | Oneri Professionali (4%) | Totale Imponibile |
| Fase 1 | 228.651,96 € | 212.646,32 € | 55.265,14 € | 267.911,46 € | 10.716,46 € | 278.627,92 € |
| Fase 2 | 9.376,89 € | 8.720,51 € | 2.344,23 € | 11.064,74 € | 442,59 € | 11.507,33 € |
| Fase 3 | 46.604,73 € | 43.342,40 € | 11.651,22 € | 54.993,62 € | 2.199,74 € | 57.193,36 € |
| subTOTALE (imponibile) | | | | | | 347.328,61 € |
| IVA (10%) | | | | | | 34.732,86 € |
| TOTALE | | | | | | 382.061,44 € |

4.3 Modalità di Pagamento

Il corrispettivo Sogesid relativo alle attività previste è pari a € 440.230,78 (euro quattrocentoquarantamiladuecentotrenta/78) oltre IVA al 10%, per un totale di € **484.253,86 (euro quattrocentottantaquattromiladuecentocinquantatreeuro/86)**.

I costi sostenuti, oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., saranno rimborsati sulla base delle attività effettivamente svolte e dei costi effettivamente sostenuti, entro l'importo presuntivo massimo di cui sopra.

Rispetto ai termini di pagamento si rimanda all'art. 7 della Convenzione di riferimento, a titolo di anticipazione, come previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la Regione Lazio erogherà alla Sogesid S.p.A. un importo pari al 30% del valore finanziario complessivo pari a € 145.276,16 (euro centoquarantacinquemiladuecentosettantasei/16) con IVA. La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente dallo stato di avanzamento delle attività e detratto sulle singole fatture intermedie.

Le attività a vacanza e spese di trasferte, di cui all'art. 6, commi 2 e 4, verranno corrisposti con cadenza semestrale, previa presentazione di una relazione delle attività svolte nel periodo e della rendicontazione delle spese e delle giornate/uomo consuntivate. Le fatture relative alle prestazioni valutate a parcella, di cui all'art. 6, comma 3, saranno emesse a conclusione di ciascuna attività.

Fermo restando il totale delle risorse assentite, la Regione Lazio potrà autorizzare la rimodulazione e/o la compensazione delle voci di costo dettagliate nel presente Programma Operativo di Dettaglio, su motivata, preventiva richiesta da parte di Sogesid S.p.A.

5 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Di seguito si riporta il cronoprogramma per tutte le fasi previste, per un totale di 24 mesi. Si precisa che le tempistiche sono connesse all'iter istituzionale di approvazione dei Progetti, del Piano di Caratterizzazione e dell'Analisi di rischio.

| | | CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' DEL SITO ORFANO PUNTA DELL'ARCO SULL'ISOLA DI VENTOTENE (LT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | MESI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| INTERVENTI | FASI | ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimozione Rifiuti | 1.a | Indagini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.b | Progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.c | Lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caratterizzazione | 2.a | Aggiornamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.b | Attuazione Piano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.c | AdR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bonifica | 3.a | Progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.b | Esecuzione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |