



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181)

D.P.C.M. dell'11.05.2020



**ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'8
MARZO 2016 E SUCCESSIVO ATTO MODIFICATIVO DEL 5 OTTOBRE
2016**

Sistema depurativo di Mondragone e Falciano del Massico

ATTO INTEGRATIVO
DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA DELL'8 MARZO 2016 E SUCCESSIVO ATTO
MODIFICATIVO DEL 5 OTTOBRE 2016

“Supporto tecnico e specialistico nell’ambito delle attività connesse alla progettazione, all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori, inclusi servizi e forniture, necessari all’adeguamento del sistema depurativo del comune di Mondragone e Falciano del Massico”

TRA

il **Commissario Straordinario Unico** per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C – 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, nominato con D.P.C.M. dell’11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21 maggio 2020, al n. 1076, Prof. Ing. Maurizio Giugni, con sede operativa in Roma, Via Calabria n. 35 - CAP. 00187, Codice Fiscale - Partita IVA n. 97936230586 (nel seguito anche denominato “Commissario Straordinario Unico”);

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall’ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

PREMESSE

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 2 marzo 2016 fra la Sogesid S.p.A. e il Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi al nuovo sistema depurativo Mondragone e Falciano del Massico, dott.ssa Vera Corbelli, nominata con D.P.C.M. 26 agosto 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133;

VISTA la Convenzione attuativa sottoscritta in data 8 marzo 2016 tra il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. del 26 agosto 2015 e la Sogesid S.p.A., con la quale, in forza della citata Convenzione Quadro del 2 marzo 2016, sono state affidate alla Società le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori relativi al nuovo sistema depurativo di Mondragone e Falciano del Massico;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 2 della predetta Convenzione attuativa, secondo cui:

“La Sogesid S.p.A. garantirà il supporto tecnico e specialistico richiesto dal Commissario Straordinario nell'ambito delle attività di progettazione, affidamento e realizzazione dell'intervento "Sistema depurativo del comune di Mondragone e Falciano del Massico" di cui al DPCM del 26 agosto 2015, citato nelle premesse. In particolare, la Sogesid S.p.A. garantirà le seguenti attività:

- A. *Assistenza tecnica in cantiere per l'esecuzione delle indagini geognostiche ed archeologiche e per i rilievi topografici, in corso di esecuzione, e relativa analisi dei dati;*
- B. *Attività istruttoria sul “progetto preliminare” esistente, con relativo adeguamento e integrazione;*
- C. *Predisposizione della “progettazione definitiva” dell'intervento da porre a base di appalto integrato;*
- D. *Attività di supporto al Responsabile del Procedimento (Ing. Raffaele Velardo - Dec. Com. Straor. n. 2/2016) per le procedure di gara già esperite da parte del precedente soggetto attuatore (ARCADIS) e da porre in essere, compresa la “verifica dei tre livelli di progettazione” e la fase di esecuzione dei lavori;*
- E. *eventuale Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (su specifica richiesta del Commissario Straordinario)”*

VISTO l'atto modificativo alla citata convenzione attuativa sottoscritto in data 5 ottobre 2016, che, tra l'altro, all'art. 1 così statuisce: *“Le attività di cui all'art. 2 comma 2 della Convenzione attuativa del 8 marzo 2016 ... sono modificate come segue:*

- A. *Assistenza tecnica in cantiere per l'esecuzione delle indagini geognostiche ed archeologiche e per i rilievi topografici, in corso di esecuzione, e relativa analisi dei dati;*
- B. *Attività istruttoria sul “progetto preliminare” esistente e attività di adeguamento stesso alla normativa vigente;*
- C. *Redazione della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva;*
- D. *Attività di supporto al Responsabile del Procedimento (Ing. Raffaele Velardo - Dec. Com. Straor. n. 2/2016) per le procedure di gara già esperite da parte del precedente soggetto attuatore (ARCADIS) e da porre in essere (compresa la fase di esecuzione dei lavori), con esclusione dell'attività di verifica della progettazione;*
- E. *Eventuale Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (su specifica richiesta del Commissario Straordinario);*

VISTO che, secondo quanto previsto all'art. 4 della convenzione del 8 marzo 2016, la scadenza della convenzione di cui sopra è fissata al "*completamento delle attività di cui al precedente art. 2*";

VISTO che, con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 e pubblicato su GURI in data 5 giugno 2017, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2017, n.18, il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue;

VISTO l'articolo 4 *septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.*» convertito con modificazioni dalla L 14 giugno 2019, n.55 il quale, ai commi 1 e 2 prevede che "*Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche' tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere*";

VISTO che per effetto della suddetta norma, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014 e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a quest'ultimo e dunque anche nei rapporti convenzionali in corso con la Sogesid, in ragione degli atti e degli accordi sopra indicati;

ATTESA l'esigenza di procedere al completamento delle attività convenzionali affidate a Sogesid, funzionali alla realizzazione *dell'intervento "Sistema depurativo del comune di Mondragone e Falciano del Massico"*;

CONSIDERATO che sussiste altresì la necessità di svolgimento di attività di adeguamento progettuale correlate al finanziamento aggiuntivo relativo alla realizzazione della condotta sottomarina a servizio del nuovo impianto di depurazione (assentito con DPCM dell'11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 20 giugno 2019 al n. 27290) nonché di ulteriori attività funzionali alla realizzazione dell'intervento in esame, secondo quanto deciso dalla Struttura del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M del 26 aprile 2017 e dalla sua Segreteria tecnica in sede di riunione tecnica del 15 gennaio 2020;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., sulla base della Convenzione attuativa sottoscritta in data 8 marzo 2016 e successivo atto modificativo, ha prestato il supporto tecnico-specialistico richiesto fino alla scadenza del mandato del Commissario ex D.P.C.M. del 26 agosto 2015 garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali assunti;

CONSIDERATA altresì la Convenzione Quadro sottoscritta già in data 5 luglio 2017, con la quale il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M del 26 aprile 2017 e la Sogesid S.p.A. hanno convenuto l'affidamento alla Società delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione ai provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;

CONSIDERATO che con il D.P.C.M. 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21/05/2020, pubblicato sulla GURI n. 146 del 10.06.2020, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44;

VISTO che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. dell'11 maggio 2020, come previsto all'art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26 aprile 2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l'attuazione dell'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che, in ragione di tutto quanto sopra, è intenzione del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. dell'11 maggio 2020, subentrato *ex lege* nella Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016, affidare alla Sogesid anche le ulteriori predette attività che si sono rese necessarie;

CONSIDERATA pertanto l'esigenza di addivenire alla stipula di uno specifico atto integrativo alla Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016 e successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, volto a recepire l'urgenza sopravvenuta di realizzare attività ulteriori rispetto a quelle originariamente e ad assicurare la prosecuzione e il compimento di quelle già avviate;

CONSIDERATO che nella suddetta Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016 era previsto che la Sogesid provvedesse alla predisposizione della "*progettazione definitiva*" dell'intervento *da porre a base di gara di appalto integrato*, ma che con il successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, sottoscritto a seguito delle modifiche del Quadro normativo introdotte dal D.Lgs. 50/2016 che incidevano sulla previsione delle attività di supporto tecnico a carico della Sogesid nel documento originario, era stata esclusa la possibilità di ricorso all'appalto integrato;

VISTO il Decreto legge c.d. Sblocca cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32) recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", convertito in legge con la L. 14/06/2019, n. 55, pubblicata nella G.U. del 17/06/2019, n. 140 ed in vigore dal 18/06/2019;

VISTO che il suddetto decreto ex art.1, comma 1, lett.b, non prevede il divieto al ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori così come originariamente previsto ex art. 59 comma 1 D.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che è intenzione del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. dell'11 maggio 2020 avvalersi della suddetta possibilità, sia per la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che autorizzano il ricorso all'affidamento congiunto, sia per l'effettiva incidenza positiva sui tempi di realizzazione delle opere in caso di affidamento congiunto di lavori e progettazione;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto dell'atto integrativo)

1. Per le motivazioni esplicitate in premessa, l'art. 2, comma 2 della Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016, così come modificato dall'art. 1 del successivo atto stipulato in data 5 ottobre 2016, è modificato ed integrato per le sole voci di attività sotto riportate:
 - C) Redazione della sola progettazione definitiva dei lavori - ivi compresa la nuova condotta sottomarina a servizio del nuovo impianto di depurazione (finanziamento aggiuntivo assentito con DCPM dell'11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 giugno 2019 al n. 27290) - da porre a base di una gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori (appalto integrato);
 - C1) Redazione del Piano di indagini conoscitive propedeutiche alla progettazione della nuova condotta sottomarina ed al riutilizzo della condotta sottomarina esistente;
 - E) Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento.

Articolo 3

(Fabbisogno finanziario)

1. I commi 1 e 2 dell'art. 5 della Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016, così come modificati dall'art. 4 del successivo atto stipulato in data 5 ottobre 2016, sono sostituiti dal seguente:

“1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è pari a € 1.174.497,58 (unmilione centosettantaquattromilaquattrocentonovantasette/58), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel Programma Operativo di Dettaglio (POD)”.

Articolo 5

(Programma Operativo di Dettaglio)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), ivi incluso il relativo Piano finanziario di riferimento - facente parte integrante e sostanziale della Convenzione dell'8 marzo 2016 e successivamente modificato a seguito della sottoscrizione dell'atto modificativo del 5 ottobre 2016 - è sostituito dal Programma allegato al presente atto.

Articolo 6
(Costi per attività già eseguite)

1. Il Commissario Straordinario Unico si impegna a riconoscere a Sogesid S.p.A. le attività già svolte ed i relativi costi sostenuti e rendicontati nell'ambito della citata Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016 e successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, così come risultanti dalla nota prot. U-03027 del 26 luglio 2019 recante "*Rendicontazione economica finale al 18.06.2019*".

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste dalla Convenzione attuativa dell'8 marzo 2016 e successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, citati nelle premesse.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
GOVERNO DI CUI AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(D.P.C.M.) DELL'11 MAGGIO 2020**

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato

Prof. Ing. Maurizio Giugni

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.