



ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL 14 DICEMBRE 2016

Supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente in data 23/12/2010, e successivi Atti integrativi, nonchè degli interventi ricompresi nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020

TRA

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito anche denominato “Ministero”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gaia Checcucci, in qualità di Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;

il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (nel seguito anche denominato “Commissario Straordinario”), con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, Codice Fiscale 80002870923, rappresentato dal Dott. Francesco Pigliaru, in qualità di Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2016, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 14 dicembre 2016, volta a definire la disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario dei rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistiche connesse;

- alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 23/12/2010, e successivi Atti integrativi;
- all'ammissione a finanziamento e/o alla successiva realizzazione degli interventi ricompresi nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020;

PRESO ATTO della volontà del Commissario Straordinario di affidare alla Sogesid S.p.A., ove ritenuto necessario, le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante e/o di supporto ai soggetti legittimati - originariamente non previste nella Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 - in considerazione delle specifiche esigenze rilevate ai fini della realizzazione dei sopra citati interventi;

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire l'allineamento temporale della Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 alle tempistiche di realizzazione delle opere, ferma restando l'urgenza recata sia dalla natura degli interventi – volti alla salvaguardia di popolazioni e beni – che dai vincoli connessi al tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziare;

CONSIDERATO che, a tal fine, è necessario fissare una durata di 4 anni della Convenzione Quadro in esame (rinnovabili), in luogo dei 3 anni precedentemente previsti;

ATTESA l'esigenza di addivenire alla stipula di uno specifico atto integrativo alla Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016, volto a recepire quanto sopra esplicitato;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Oggetto della Convenzione Quadro)

1. L'articolo 3, comma 1 della Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 è integrato con la seguente:

“i) Funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante e/o di supporto ai soggetti legittimati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- ✓ Nuova progettazione o aggiornamento, adeguamento ed integrazione della documentazione progettuale esistente da predisporre ai fini delle successive fasi del procedimento, in funzione delle scelte tecniche e delle azioni da intraprendere individuate dal Commissario Straordinario, anche per il tramite della Segreteria Tecnica;*
- ✓ Indagini, campionamenti, rilievi propedeutici alla progettazione;*
- ✓ Coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione;*
- ✓ Verifica e Validazione dei Progetti;*
- ✓ Pubblicazione degli atti di gara;*
- ✓ Svolgimento delle procedure di gara e affidamento;*
- ✓ Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva;*
- ✓ Pagamenti alle imprese esecutrici;*
- ✓ Collaudo e/o regolare esecuzione degli interventi;*
- ✓ Esame e risoluzione amministrativa dell'eventuale contenzioso;*
- ✓ Espropriazioni.”*

Articolo 2
(Durata e decorrenza della Convenzione Quadro)

1. L'articolo 10, comma 1 della Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 è sostituito dal seguente:

“Il presente atto entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione; esso avrà una durata di 4 anni, rinnovabili.”

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste dalla Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016, citata nelle premesse.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

Dott.ssa Gaia Checcucci

Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Presidente della Regione

Dott. Francesco Pigliaru

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Marco Staderini
