



CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n.133 e della delibera CIPE 1° agosto 2019, n.64

per la costituzione di un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico al Commissario straordinario delegato finalizzato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania di cui all'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania in data 12 novembre 2010 e successivi atti integrativi, nonché di quelli finanziati col contributo dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020 (FSC) di competenza del Commissario straordinario delegato

TRA

Il commissario straordinario delegato ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, (di seguito Commissario) rappresentato dal dott. Michele Palmieri, direttore p.t. della Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema (D.G. 50.06.00), quale soggetto attuatore-coordinatore della Struttura di coordinamento ai sensi della ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 13 giugno 2017 (di seguito Soggetto attuatore);

E

la **Sogesid S.p.A.** (di seguito Sogesid), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 20 giugno 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO l'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009, destinate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, possano essere utilizzate anche tramite Accordi di Programma sottoscritti da ciascuna delle

Regioni interessate e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'art. 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e s.m.i., secondo il quale in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, per l'attuazione dei relativi interventi possono essere nominati Commissari straordinari delegati ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 10, comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e s.m.i., in base al quale per *“le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione (in qualità di commissario straordinario delegato) può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”*;

VISTO l'art. 7, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede che i Presidenti delle regioni, nell'esercizio del ruolo di commissari straordinari delegati, per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui agli Accordi di Programma stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240 della legge n. 191 del 2009, *possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica*

prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea;

VISTO l'articolo 7, comma 2 del suddetto decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e che gli interventi siano attuati dai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 sopra richiamato;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2011, con il quale è stato nominato il prof. Giuseppe De Martino in qualità di Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma del 12 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Campania;

COPNSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, il Presidente della Regione è subentrato nelle funzioni del Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti con il Ministero dell'ambiente e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO l'art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l'espletamento delle attività di Commissario straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di delegare appositamente il soggetto attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente stesso;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014, con la quale il Presidente della Regione Campania, in qualità di Commissario straordinario delegato, ha istituito la Struttura di coordinamento che opera a supporto del Commissario medesimo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 12 novembre 2010;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017 con la quale il Presidente della Regione Campania ha nominato il dott. Michele Palmieri, Direttore generale per la difesa del suolo e l'ecosistema (D.G. 50.06.00), quale soggetto attuatore-coordinatore della Struttura di coordinamento a supporto del Presidente-Commissario per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi, delegandogli la competenza degli atti di gestione amministrativa relativi alla realizzazione degli interventi e all'organizzazione, gestione e funzionamento della Struttura di coordinamento;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Campania, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio regionale, che prevede tra l'altro che le parti possano programmare nell'ambito dell'accordo ulteriori risorse, che si rendessero disponibili, previa integrazione dello stesso;

VISTO l'allegato 1 al citato Accordo di Programma, che elenca 97 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, per un fabbisogno finanziario pari a 220.000.000,00 euro;

VISTA la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007- 2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno”*, con la quale è stata disposta la copertura finanziaria per attuare 57 interventi dei

97 previsti dall'accordo di programma del 12 novembre 2010 per complessivi 204.244.309,65 euro come di seguito specificato:

- 19.793.139,59 euro con risorse provenienti dal bilancio del Ministero dell'ambiente;
- 184.451.170,06 euro con le risorse assegnate dalla stessa delibera CIPE n. 8 del 2012, di cui
 - ✓ 16.672.392,74 euro a carico del Ministero dell'ambiente;
 - ✓ 167.778.777,32 euro a carico di fondi PAR o della riduzione di fondi PAIN;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei restanti 40 interventi previsti dall'Accordo di Programma, la relativa copertura finanziaria di 15.755.690,35 euro, è assicurata dai fondi regionali (residui ex leggi: n. 183 del 1989, n. 267 del 1998, n. 179 del 2002 e cap. 1137 del bilancio regionale), come previsto con D.G.R. n 745 del 2 novembre 2010;

VISTO l'atto integrativo all'Accordo di Programma, sottoscritto in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Campania, col quale sono stati assegnati al Commissario

32.627.656,43 euro a valere sul FSC 2014-2020 destinati, ai sensi della delibera CIPE n. 55 del 2016, al finanziamento di 14 interventi relativi al Piano operativo “Ambiente”, sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - settore rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che con la delibera CIPE n. 11 del 2018 di approvazione del II° addendum al Piano operativo “Ambiente” FSC 2014-2020, sono stati assegnati alla Regione Campania ulteriori 38.174.703,81 euro per la realizzazione di 5 interventi ricompresi nella sezione programmatica del DPCM 15.09.2015;

CONSIDERATO che gli interventi del richiamato II° addendum ed i relativi finanziamenti confluiranno nel citato Accordo di Programma del 12 novembre 2010 previo apposito atto integrativo, e saranno attuati dal Presidente della Regione in veste di Commissario straordinario;

VISTO il DD protocollo n. 417 del 9 agosto 2018 con il quale, ai sensi del DPCM 14.07.2016, sono stati assegnati alla Regione Campania 12.529.047,67 euro per la progettazione esecutiva di 54 interventi a valere sul fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico istituito dall’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale) tramite lo stanziamento sul FSC 2014-2020 disposto dalla delibera CIPE n. 32 del 2015;

VISTO il verbale della conferenza di servizi che, ai sensi del DPCM 20.02.2019, assegna alla Regione

Campania 16.354.078,03 euro per la realizzazione di 22 interventi nell’ambito del Piano stralcio del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui all’Allegato A del DPCM 20.02.2019;

CONSIDERATO che complessivamente per la realizzazione degli interventi e per la progettazione esecutiva relativa al Fondo progettazione, la copertura finanziaria è assicurata da:

- a) 220.000.000,00 di euro a valere su fondi FSC 2007-2013 e fondi di bilancio del Ministero dell’ambiente e della Regione Campania;
- b) 16.354.078,03 di euro Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019;
- c) 83.331.407,91 di euro a valere su fondi FSC 2014-2020 e fondi della Regione Campania;

RITENUTO di dover destinare all’assistenza tecnica il 2% dei finanziamenti di cui alla lettera a) e b) del precedente capoverso da imputare sui quadri economici di ciascun intervento per un totale di 4.727.081,56 di euro;

CONSIDERATO di destinare all'assistenza tecnica il 3% dei finanziamenti di cui alla lettera c) del capoverso sopra citato, da imputare sui quadri economici di ciascun intervento ai sensi della delibera CIPE 64/2019, per un totale di 2.499.942,24 di euro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 20 luglio 2011 è stata accantonata dal commissario straordinario delegato la somma di 1.610.486,01 euro da destinare al pagamento dei propri compensi e al funzionamento della struttura commissariale, inserendo a tal fine nei quadri economici di 36 interventi, finanziati complessivamente con 134.557.591,27 euro, una voce pari in media all'1,2 per cento dell'importo del relativo finanziamento;

PRESO ATTO che i pagamenti effettuati dal commissario straordinario delegato assommano a 480.354,90 euro e che, su disposizione del Ministero dell'ambiente, si è proceduto all'accantonamento delle somme necessarie per liquidare la parte variabile del compenso dovuto al commissario a partire dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decretollegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, cautelativamente stimate in 150.000,00 euro per un totale di 630.354,90 euro;

PRESO ATTO che, per le considerazioni che precedono, gli interventi finanziati con risorse statali e regionali di competenza del Commissario, rendono complessivamente disponibile, al netto delle spese sostenute dal commissario straordinario delegato per i propri compensi e per il funzionamento della struttura commissariale e dell'accantonamento per la corresponsione della quota variabile del compenso del cessato commissario, la somma di 6.596.668,90 di euro, di cui 980.131,11 euro già accantonati;

VISTO il DPCM del 20 febbraio 2019 ed in particolare l'Allegato C – Misure di semplificazione, rafforzamento organizzativo e della *governance*, il quale, definendo Linee guida per le diverse e concorrenti azioni e misure da attuarsi sul piano della iniziativa legislativa, istituzionale, amministrativa e tecnica, prevede il rafforzamento dell'attività dei Commissari anche attraverso il ricorso al supporto di società *in house* delle pubbliche amministrazioni per l'assistenza tecnica e amministrativa, la progettazione e i servizi di stazione appaltante, nonché una razionalizzazione delle funzioni e della operatività di Sogesid a partire dal settore del dissesto idrogeologico;

VISTA la delibera CIPE 24 luglio 2019 n. 35 concernente "*Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio*

relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64 recante *“Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016”*, pubblicata in GU n.239 del 11-10-2019;

PRESO ATTO che il punto 2 della sopra citata delibera CIPE 1° agosto 2019, n.64 prevede che per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al DPCM 20.02.2019, i relativi trasferimenti siano effettuati in via diretta, senza stipula di apposito Accordo di Programma;

VISTO il punto 5 della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64, in base al quale *“I Commissari straordinari possono, altresì, avvalersi – per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi del detto Piano Nazionale finanziati attraverso FSC – di Sogesid, entro il limite del 3 per cento del finanziamento assegnato, attraverso apposite Convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla Convenzione-quadro col Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sottoscritta in data 19 dicembre 2018”*;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la medesima Società *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società in house providing al Dicastero;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società in house providing sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le competenze della Società sono ricomprese le attività di elaborazione di studi, progettazione e realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società in house al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 4 del sopra citato Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, il quale prevede che la Società trasmetta trimestralmente al Comitato di controllo analogo congiunto *“le Convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere, anche sulla base di espresse previsioni normative che consentano l'affidamento in regime di house providing, con i Commissari straordinari di Governo nominati in relazione ad interventi emergenziali e per l'accelerazione delle procedure rientranti nell'ambito di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2019, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 maggio 2019 (GAB. Decreti Ministro 0000118 del 2/05/2019), registrata dalla Corte dei Conti in data 5/06/2019 al registro n. 1, fog. 1633;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuova linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO l'art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che disciplina il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *“in*

house”, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i;

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con cui l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi *in house*;

CONSIDERATO che le predette Linee guida ANAC n. 7 sono state aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

ATTESA l’esigenza di garantire un adeguato supporto tecnico specialistico e amministrativo al Commissario straordinario al fine di imprimere un’accelerazione alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico in virtù dei riferimenti normativi e rafforzare l’azione della Struttura di coordinamento, di cui all’ordinanza n. 1 del 13 giugno 2017;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché l’esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti ai Ministeri e ad altre amministrazioni centrali, regionali ed enti locali, incluse altre strutture commissariali di Governo;

ATTESA la necessità di rendere più efficiente, sollecita e incisiva l’azione commissariale ricorrendo al supporto tecnico-amministrativo della Sogesid S.p.A., attraverso la sottoscrizione di una specifica Convenzione funzionale all’affidamento alla medesima Società delle attività di supporto tecnico-specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del dissesto idrogeologico, di competenza del Commissario;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTA la nota prot. 219.0648510 del 28.10.2019 della Struttura di coordinamento di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania N. 1 del 13.06.2017 con la quale la Struttura *“intende avvalersi del supporto tecnico specialistico della Sogesid e pertanto chiede aa codesta Società di predisporre e trasmettere uno schema di convenzione e di relativo piano di dettaglio, corredato dal piano finanziario, nel rispetto ed in coerenza con il quadro normativo regolamentare vigente”*

VISTA la nota prot. U- 04318 del 06/11/2019 con la quale la Sogesid riscontrava la nota prot. 219.0648510 del 28.10.2019 della Struttura di coordinamento trasmettendo quanto richiesto.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Richiami e premesse)***

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 ***(Oggetto e ambiti di intervento)***

1. La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le modalità di attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa, legate alla progettazione e alla realizzazione degli interventi inseriti nei seguenti strumenti di programmazione e finanziamento:
 - ✓ Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 12.11.2010;
 - ✓ “I° Atto integrativo all'Accordo di programma del 12.11.2010 nell'ambito del Piano operativo ambiente;
 - ✓ Secondo Addendum al Piano operativo ambiente;
 - ✓ Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016;
 - ✓ Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019;
2. L'assistenza tecnica e amministrativa è fornita da Sogesid alla Struttura di coordinamento, istituita dal Presidente della Regione Campania in qualità di Commissario straordinario delegato con

ordinanza n. 1 del 12 agosto 2014, per l'attuazione degli interventi previsti nei programmi di cui al comma precedente, nel rispetto delle direttive impartite dal coordinatore della Struttura.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni fornite dalla Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, con le modalità e nei limiti delle risorse economiche fissate al successivo art. 6, le seguenti attività di supporto tecnico-specialistico alla Struttura di coordinamento, connesse alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico finanziati con i programmi di cui all'art. 2, comma 1:
 - a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all'aggiornamento dell'avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della Struttura di coordinamento;
 - b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i cantieri;
 - c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto alle attività di adeguamento ed integrazione;
 - d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche;
 - e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;
 - f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, legali e contabili.
 - g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante ed efficace raccordo con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e con altri soggetti istituzionali coinvolti;
2. Laddove si verifichi la necessità, il Commissario straordinario, ricorrendo ai poteri di sostituzione per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi, potrà affidare a Sogesid, previo specifico Incarico Operativo, le prestazioni professionali in materia di pianificazione

territoriale, redazione dei piani di indagine e caratterizzazione, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al responsabile del procedimento, validazione, collaudo, etc.. I costi di tali prestazioni saranno riconosciuti alla medesima Società “a parcella” o “a vacanza” in ragione della tipologia di prestazione e saranno oggetto di separata rendicontazione e fatturazione. I costi relativi alle prestazioni a parcella saranno determinati in base agli onorari professionali e ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016. Per le attività di ammontare superiore ad 1 milione di euro, verrà applicato il ribasso del 30%, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti dei servizi analoghi di ingegneria.

3. Per l'effettuazione delle prestazioni esplicitate al comma 1, la Sogesid, oltre a mettere a disposizione le competenze tecniche, legali ed amministrative presenti nella sua struttura centrale, costituirà un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico locale composto da risorse dotate delle specifiche competenze professionali in grado di affiancare ed integrare la Struttura di coordinamento predisposta dal Commissario straordinario delegato.
4. I contenuti e le modalità organizzative ed esecutive delle attività individuate al comma 1 sono definiti nel Programma operativo di dettaglio di cui all'articolo 4.

Articolo 4

(Programma operativo di dettaglio)

1. Il Programma operativo di dettaglio (POD), riportato in allegato, contiene:
 - gli obiettivi specifici da conseguire negli ambiti di intervento di cui all'art. 3, comma 1;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Qualora si manifesti l'esigenza ricorrere a ulteriori o diverse prestazioni nell'ambito della assistenza tecnica, il Commissario, tramite la Struttura di coordinamento, ne fa richiesta alla Sogesid che ne verifica la compatibilità, anche economica, con il POD.

Articolo 5

(Durata e decorrenza, ambito territoriale)

1. La Convenzione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di registrazione ove prevista.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi.

3. L'ambito territoriale cui viene espletato il servizio oggetto della presente convenzione è identificato con gli uffici della Struttura di coordinamento del Commissario presso la Regione Campania, fermo restando che per le attività del POD sono previste visite sui cantieri e incontri presso gli uffici tecnici dei Soggetti Attuatori e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 6
(Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dalla convenzione di assistenza tecnica è posto a carico delle risorse stanziato per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, dai relativi atti integrativi, dal Piano stralcio del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, nonché per la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Fondo progettazione, gravando sul quadro economico di ciascun intervento una somma non superiore al 3 (tre) per cento dell'importo del finanziamento per le attività finanziate col concorso di fondi FSC 2014-2020 e non superiore al 2 (due) per cento dell'importo del finanziamento, per le attività finanziate con contributo statale diverso dai fondi FSC 2014-2020, comprensiva di quanto già imputato ai sensi del DPCM 20.07.2011.
2. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, è pari a € 3.628.042,27 comprensivo di IVA, come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD.

Articolo 7
(Determinazione del corrispettivo)

4. Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 3, comma 1 della presente Convenzione è quantificato sulla base dei costi previsti dalla Convenzione Quadro tra Sogesid ed il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sottoscritta in data 19 dicembre 2018, così come disciplinato dalla delibera CIPE n. 64/2019. In particolare, il suddetto corrispettivo sarà determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid con annessi oneri aziendali e riconosciuti alla Sogesid entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell'allegato POD di cui all'articolo 4. L'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa sono stati stimati sulla base delle attività che, in funzione delle informazioni attualmente disponibili, si presume

debbano essere svolte. Tali attività possono subire variazioni a seguito delle risultanze dell'istruttoria e/o su specifica richiesta della Struttura di coordinamento.

5. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate.
6. Le trasferte saranno autorizzate secondo le vigenti procedure aziendali ed il relativo corrispettivo verrà riconosciuto trimestralmente in base ai costi delle trasferte effettivamente realizzate nei limiti dell'importo stabilito dalla corrispondente posta finanziaria del quadro economico incluso nel POD.
7. Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario svolto dai dipendenti nell'ambito della presente Convenzione, preventivamente autorizzati dalla Sogesid S.p.A. e validati dalla struttura commissariale, saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa a valere su specifica posta finanziaria inserita a livello previsionale nel Piano finanziario facente parte integrante del POD di cui all'art. 4.

Articolo 8

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Atteso che la Sogesid è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Commissario, per tramite del soggetto attuatore, coordinatore della Struttura di coordinamento, provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, e comunque previa autorizzazione scritta del Coordinatore della struttura.
2. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa presentazione alla Struttura di coordinamento della relazione delle attività effettuate e degli importi maturati, entro 10 giorni dalla ricezione della relazione delle attività effettivamente svolte e dei corrispettivi maturati, all'esito positivo della relativa istruttoria amministrativa, il Coordinatore della Struttura autorizza la Sogesid S.p.A. all'emissione della fattura elettronica il cui codice IPA è CSDPCM.
3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme alla Struttura di coordinamento, saranno detenuti in originale presso la sede

della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

4. In considerazione dell'avvenuta approvazione da parte del Commissario Straordinario delegato, del Piano Operativo di Dettaglio, prodotto dalla Sogesid e facente parte integrante del presente atto, è prevista l'erogazione alla Società -a titolo di anticipazione- di un importo pari al 20% del valore finanziario complessivo. La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente dallo stato avanzamento delle attività e detratto sulle singole fatture intermedie.

Articolo 9 ***(Oneri a carico del Commissario e della Sogesid)***

1. Per lo svolgimento delle attività del nucleo operativo di supporto tecnico costituito dalla Sogesid presso la Struttura di coordinamento, il Commissario fornisce:
 - adeguati locali adibiti a ufficio, dotati energia elettrica, riscaldamento, condizionamento estivo e impianto telefonico, arredati ed attrezzati per ospitare il gruppo di lavoro, facendosi carico di tutti i consumi connessi. I locali messi a disposizione dovranno essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
 - connessione a internet attraverso la rete intranet regionale;
 - accesso al server della Struttura di coordinamento per realizzazione e gestione di un'area comune di conservazione e elaborazione, del lavoro svolto dal nucleo operativo.
 2. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art.3, come dettagliate dal POD cui all'art. 4, la Sogesid provvede a dotare il nucleo operativo costituito presso la Struttura di coordinamento delle seguenti apparecchiature, in numero adeguato:
 - personal computer completi di accessori e software dedicati alle attività tecniche;
 - stampanti laser multifunzione a colori formato A3, Wi-Fi;
 - router portatili collegabili Wi-Fi, compresi costi di connessione senza limiti per tutta la durata della convenzione;
 - Hard disk per l'archiviazione dei dati;
 - DPI per i sopralluoghi in cantiere;
- e dei relativi materiali di consumo (toner, carta, cancelleria etc.), inoltre accesso a riviste digitali di settore;

Articolo 10

(Referenti, Gruppo di lavoro e Piano di lavoro)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il Responsabile del Procedimento referente per il Commissario Straordinario nonché referente della presente Convenzione è il Dott. Geol. Giuseppe Esposito, responsabile Posizione Organizzativa Complessa in servizio presso la Regione Campania.
2. Il Responsabile della Sogesid referente della presente Convenzione è individuato nell'Ing. Giorgio Pineschi, Dirigente della Società.
3. La Sogesid, per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza il proprio personale, nonché - ove necessario - anche personale reclutato mediante procedura selettiva pubblica nel rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale.
4. Il personale componente il nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico si impegna ad osservare gli obblighi di condotta contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art.2 comma 3 D.P.R. 62/2013.

Articolo 11

(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid è dell'Amministrazione che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.
3. La Sogesid si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività ed eventuale software o macchinari acquistati con le risorse della Convenzione nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.
4. La proprietà intellettuale delle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione rimane di proprietà del Commissario senza che la Sogesid possa vantare alcun credito oltre quello pattuito.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3, come dettagliate dal POD di cui all'art. 4, la Sogesid provvede a dotare il nucleo operativo costituito presso la Struttura di coordinamento delle apparecchiature necessarie all'espletamento del servizio, e dei relativi materiali di consumo.

Articolo 12
(Prestazioni fornite da consulenti esterni)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica e in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A., nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di servizio con soggetti terzi e/o contratti di collaborazione, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
4. La Sogesid S.p.A. dovrà rispettare le condizioni, gli obblighi e i limiti previsti dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50 del 2016 in materia di subappalto.
5. La Sogesid S.p.A. solleva la Direzione generale da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 13
(Clause risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. La presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid S.p.A. con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Il Commissario ha diritto di recedere dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previo il pagamento delle attività già eseguite e della liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente convenzione nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 14 ***(Controversie)***

1. Le controversie in merito alla presente convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di Napoli.
2. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente ad essa connesse, la parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto e i motivi della contestazione.
3. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire a una composizione entro il successivo termine di 5 giorni, dandone opportuna comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 15
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Sogesid S.p.A., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2011, è obbligata, a pena di nullità assoluta, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge citata al comma 1, i conti dedicati sono i seguenti: Banca di credito cooperativo di Roma– codice IBAN: IT65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sui predetti conti è il sig. Enrico Biscaglia (codice fiscale BSCNRC56L15H274H).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Articolo 16
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo il piano della Società integrato con il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 17
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
2. Le Parti si impegnano ad individuare i Responsabili del trattamento dei dati oggetto del presente atto.

**Soggetto attuatore del Commissario
Straordinario delegato**

Dott. Michele Palmieri

**Il Presidente e Amministratore Delegato
Sogesid S.P.A.**

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133
e della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64/2019

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

E

SOGESID S.P.A.

per la costituzione di un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico al Commissario straordinario delegato finalizzato all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO

ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Convenzione

Sommario

1. Oggetto delle attività	3
2. Descrizione delle attività ed obiettivi	3
3. Organizzazione delle attività	7
4. Analisi previsionale dei costi e Quadro Economico.....	10
5. Cronoprogramma.....	12

Allegati:

- Allegato 1: Elenco interventi Accordo di Programma del 12.11.2010
- Allegato 2: Elenco interventi "I° Atto integrativo all'Accordo di programma del 12.11.2010 nell'ambito del Piano operativo ambiente
- Allegato 3: Elenco interventi Secondo Addendum al Piano operativo ambiente
- Allegato 4: Elenco interventi Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016
- Allegato 5: Elenco interventi Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019

1. Oggetto delle attività

Il presente Programma Operativo di Dettaglio (POD) è parte integrante e sostanziale della Convenzione di avvalimento che istituisce un rapporto di collaborazione tra la Struttura di coordinamento a supporto del Presidente della Regione Campania in qualità di Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la Sogesid S.p.A.

Il POD, redatto ai sensi dell'art.4, comma 1 della predetta Convenzione, descrive:

- gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito delle attività da porre in essere;
- l'organizzazione delle attività;
- il cronoprogramma delle attività;
- l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.

Nello specifico la Sogesid S.p.A., si impegna a porre in essere le attività di supporto tecnico-specialistico con la relativa Struttura di coordinamento, connesse alla progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai seguenti strumenti di programmazione e finanziamento:

- ✓ Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 12.11.2010;
- ✓ "1° Atto integrativo all'Accordo di programma del 12.11.2010 nell'ambito del Piano operativo ambiente;
- ✓ Secondo Addendum al Piano operativo ambiente;
- ✓ Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016;
- ✓ Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019.

2. Descrizione delle attività ed obiettivi

Le *attività* saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. che opererà in stretta collaborazione con la Struttura di coordinamento a supporto del Presidente-Commissario. In linea generale le attività sono riassunte in:

- a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all'aggiornamento dell'avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della Struttura di coordinamento;
- b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i cantieri;
- c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto alle attività di adeguamento ed integrazione;
- d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche;
- e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;
- f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, legali e contabili.
- g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante ed efficace raccordo con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e con altri soggetti istituzionali coinvolti;

Le attività che caratterizzano il supporto tecnico-specialistico di Sogesid S.p.A. alla Struttura di coordinamento perseguono, tra l'altro, le seguenti *finalità ed obiettivi*:

- contribuire all'accelerazione e all'intensificazione delle azioni necessari all'attuazione degli interventi. L'attività di raccordo con il MATTM e l'individuazione di eventuali punti di criticità nell'attuazione del programma degli interventi perseguono, ad esempio, tale obiettivo;
- rafforzare la funzione di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi e l'avanzamento della spesa;
- supportare il coordinatore della Struttura di coordinamento ed il responsabile del procedimento nelle fasi di definizione delle procedure tecnico-amministrative più adeguate per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla qualità e alla completezza delle elaborazioni progettuali;

Di seguito sono riportate le schede delle singole attività oggetto della Convenzione con la Struttura di coordinamento a supporto del Commissario straordinario delegato.

a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all'aggiornamento dell'avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della Struttura di coordinamento;	
<i>Descrizione</i>	L'attività di supporto tecnico-specialistico consiste nell'affiancare la Struttura di coordinamento nelle azioni di monitoraggio e controllo delle diverse fasi attuative degli interventi, dall'ammissione a finanziamento fino al collaudo ed alla messa in esercizio delle opere realizzate, ivi compresa l'attività di rendicontazione e monitoraggio finanziario. Si provvederà all'analisi periodica dello stato dell'arte degli interventi finalizzata a fornire al coordinatore un quadro complessivo aggiornato sullo stato attuativo dei medesimi con la proposta di risoluzione di eventuali criticità riscontrate. In particolare, il gruppo di lavoro svolgerà la raccolta continua e sistematica di tutte le informazioni sull'andamento dell'intervento finalizzata al supporto alla Struttura di coordinamento per l'aggiornamento delle banche dati (RENDIS, SURF, KRONOS).
<i>Durata</i>	Per tutta la durata della Convenzione
<i>Risultato atteso</i>	Completamento degli interventi nel rispetto delle disposizioni e dei tempi stabiliti nei documenti programmatici (es. delibere CIPE, DPCM). Aggiornamento costante delle banche dati degli interventi di difesa suolo finalizzate al monitoraggio economico e realizzativo

b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i cantieri;

<i>Descrizione</i>	L'attività ispettiva è lo strumento più efficace per stimolare la realizzazione degli interventi, è finalizzata alla verifica sul campo dello stato di attuazione degli interventi, al rilievo di eventuali criticità relative alla realizzazione ed all'individuazione di eventuali soluzioni. Gli incontri presso gli uffici tecnici dei comuni hanno lo scopo di supportare il soggetto attuatore ed acquisire la documentazione relativa al fascicolo dell'intervento la cui tenuta è di competenza del RUP.
<i>Durata</i>	Durante la fase di esecuzione: 18 mesi
<i>Risultato atteso</i>	Verifica dello stato di attuazione degli interventi, supporto al soggetto attuatore, accelerazione alla realizzazione degli interventi.

c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto alle attività di adeguamento ed integrazione;

<i>Descrizione</i>	Nel corso dell'attuazione degli interventi sarà effettuata un'attività istruttoria allo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.
<i>Durata</i>	18 mesi
<i>Risultato atteso</i>	Redazioni di schede di verifica progettuali

d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche;

<i>Descrizione</i>	Su richiesta del Commissario il gruppo di lavoro potrà supportare la Struttura nella elaborazione di documenti tecnici necessari all'avanzamento delle attività di attuazione degli interventi. In particolare, il gruppo di lavoro, anche attraverso il supporto delle Direzioni operative della Sogesid e/o di consulenti esterni potrà supportare la Struttura del Commissario nel redigere studi specialistici, relazioni tecniche, carte tematiche, schemi di capitolati e computi, piani di indagine, Documenti Preliminari alla Progettazione (DPP), Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ed altra documentazione tecnica a supporto della progettazione.
<i>Durata</i>	24 mesi
<i>Risultato atteso</i>	Produzione di elaborati e contributi tecnici

e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;

<i>Descrizione</i>	L'assistenza tecnica al coordinatore della Struttura supporta l'attività dei RUP nel vigilare e coordinare lo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati e alle disposizioni normative.
<i>Durata</i>	Per tutta la durata della Convenzione
<i>Risultato atteso</i>	Facilitazione, conformità e coerenza dei processi attuativi

f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, legali e contabili.

<i>Descrizione</i>	Affiancamento alla Struttura per fornire il supporto agli Enti attuatori individuati dal Commissario nell'ambito delle loro funzioni espletate come stazione appaltante. Attività di controllo e supporto nella predisposizione e verifica degli atti propedeutici alle attività di progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento di lavori e servizi ed alle attività di direzione lavori e di collaudo, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti.
<i>Durata</i>	Per la tutta la durata della Convenzione
<i>Risultato atteso</i>	Facilitazione, conformità e coerenza dei processi attuativi.

g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante ed efficace raccordo con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e con altri soggetti istituzionali coinvolti;

<i>Descrizione</i>	L'attività sarà svolta anche attraverso il riscontro delle note inoltrate alla Struttura di coordinamento a supporto del Commissario straordinario delegato da parte degli Enti ministeriali di riferimento, ivi comprese il supporto alla redazione delle relazioni annuali sulle attività svolte dal Commissario, predisposizione di report o tabelle riepilogative dello stato di attuazione degli interventi, resoconti su specifiche problematiche inerenti lo stato di attuazione di alcuni interventi, partecipazione ai Comitati di Indirizzo e Controllo per la gestione degli Accordi.
<i>Durata</i>	Per tutta la durata della Convenzione
<i>Risultato atteso</i>	Facilitazione all'attività del Commissario

3. Organizzazione delle attività

Per la realizzazione delle attività dettagliate nel precedente la Sogesid, oltre a mettere a disposizione le competenze tecniche, legali ed amministrative presenti nella sua struttura centrale, costituirà un nucleo operativo di supporto tecnico-specialistico locale composto da risorse dotate delle specifiche competenze professionali in grado di affiancare ed integrare la Struttura di coordinamento predisposta dal Commissario straordinario delegato. Il nucleo operativo andrà a costituire un Gruppo di Lavoro congiunto e coordinato con la Struttura di coordinamento e composto da funzionari e tecnici designati dalle Parti.

All'interno del gruppo di lavoro congiunto:

- ✓ la Struttura di coordinamento, che opera come soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 13 giugno 2017, è responsabile dell'attuazione degli interventi e svolge i compiti di indirizzo, verifica, controllo e coordinamento generale delle attività oggetto della collaborazione;
- ✓ la Sogesid S.p.A. assicura, sulla base della propria *expertise*, le attività di assistenza tecnico - specialistica.

Il Gruppo di Lavoro sarà guidato dal coordinatore della Struttura di coordinamento, con il supporto di una risorsa senior esperta con funzioni di coordinatore individuato dalla Sogesid.

La Sogesid metterà a disposizione del Gruppo di Lavoro congiunto le seguenti figure professionali:

Componenti del Nucleo Operativo Sogesid			
N°	Esperti/Consulenti	Profilo Risorsa	Tipologia Risorsa da Convenzione quadro MATTM-SOGESID
COORDINAMENTO			
1	Responsabile Convenzione	Dirigente Sogesid	Risorsa Senior Coordinatore
2	Consulente Senior Coordinatore	Laurea in materie tecnico-scientifiche, con oltre 15 anni di esperienza	Risorsa Senior fascia A
SERVIZI GENERALI			
3	Consulente giuridico	Laurea in materie giuridiche	Risorsa Senior fascia A
4	Esperto codice contratti	Laurea in materie tecnico-giuridiche	Risorsa Senior fascia B
5	Esperto Contabile	Laurea in materie amministrative-contabili	Risorsa Senior fascia C
6	Consulente Tecnico	Laurea in materia tecnico scientifica con preferenza per laureati in ingegneria/geologia/architettura	Risorsa Senior fascia B
ATTIVITA' OPERATIVA			
7	Esperto Tecnico Senior	Laurea in materia tecnico scientifica con preferenza per laureati in ingegneria/architettura	Risorsa Senior fascia C
8	Esperto Tecnico Senior	Laurea in materia tecnico scientifica con preferenza per laureati in ingegneria /architettura	Risorsa Senior fascia C
9	Esperto Tecnico Senior	Laurea in materia tecnico scientifica con preferenza per laureati in ingegneria /architettura	Risorsa Senior fascia C
10	Esperto Tecnico Senior	Laurea in materia tecnico scientifica con preferenza per laureati in ingegneria /architettura	Risorsa Senior fascia C
11	Profilo Junior	Laurea in materie amministrative-contabili	Risorsa Junior fascia A
12	Tecnici Junior	Laurea in materia tecnico scientifica	Risorsa Junior fascia A

13	Tecnici Junior	Laurea in materia tecnico scientifica	Risorsa Junior fascia A
14	Tecnici Junior	Laurea in materia tecnico scientifica	Risorsa Junior fascia A

Il Gruppo di lavoro, non appena istituito, procederà alla definizione di Piani di Lavoro per ciascuna delle attività previste nel POD. I Piani di Lavoro sono sottoposti ai responsabili della Convenzione per l'approvazione.

4. Analisi previsionale dei costi e Quadro Economico

Il massimale di spesa per l'attività di che trattasi è stato determinato utilizzando il criterio definito all'articolo 9, comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A. sulla base di corrispettivi unitari per le diverse figure professionali, come riportati nell'allegato 1 alla stessa Convenzione Quadro, e determinati in relazione ai vigenti CC.NN.LL. di categoria. All'importo complessivo, come previsto sempre nell'allegato 1 suddetto, viene applicata l'aliquota del 14% per spese generali.

Il corrispettivo effettivo sarà riconosciuto sulla base delle giornate uomo impegnate e rendicontate nell'attività di che trattasi.

In riferimento alla durata della Convenzione indicata all'art.5 della Convenzione stessa, e sulla base delle attività da svolgere, sono state determinate le giornate/uomo necessarie per ciascun profilo professionale.

La tabella allegata riporta il corrispettivo totale determinato secondo i criteri stabiliti.

Salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 4 della Convenzione, i rimborsi saranno riconosciuti con cadenza trimestrale, previa presentazione alla Struttura di coordinamento della fattura, accompagnata da una relazione delle attività e dalla rendicontazione delle spese consuntivate, redatti coerentemente con i contenuti dei Piani di Lavoro.

Il corrispettivo massimo relativo alle attività previste dall'articolo 3 comma 1 della Convenzione di avvalimento è stimato in € **3.628.042,27** IVA inclusa.

Esigenze di variazioni delle attività, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Coordinatore della Struttura che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta.

Ulteriori o diverse esigenze di assistenza specialistica, da parte del Commissario straordinario, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

QUADRO ECONOMICO

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	n.giornate annue	1° anno costo giornata/uomo *	2° anno costo giornata/uomo *	3° anno costo giornata/uomo *	n.giornate annue **	costo mensile	I° annualità (2019/20)	II° annualità (2021)	III° annualità (2022)	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Senior coordinatore (Quadro)		406,40	406,40	406,40	73	0,00	29.667,20	29.667,20	29.667,20	36	1	89.001,60
Senior fascia B (liv. 7)		301,70	301,70	301,70	110	0,00	33.187,00	33.187,00	33.187,00	36	1	99.561,00
Senior fascia C (liv. 6)		278,66	278,66	278,66	220	0,00	61.305,20	61.305,20	61.305,20	36	1	183.915,60
Senior fascia C (liv. 6)	120	278,66	278,66	278,66	220	0,00	61.305,20	61.305,20	61.305,20	36	1	183.915,60
Senior fascia C (liv. 6)	120	278,66	278,66	278,66	220	0,00	61.305,20	61.305,20	61.305,20	36	1	183.915,60
Senior fascia C (liv. 6)	220	278,66	278,66	278,66	220	0,00	61.305,20	61.305,20	61.305,20	36	1	183.915,60
Junior fascia A (liv. 5)		250,86	250,86	250,86	220	0,00	55.189,20	55.189,20	55.189,20	36	1	165.567,60
Junior fascia A (liv. 5)		250,86	250,86	250,86	220	0,00	55.189,20	55.189,20	55.189,20	36	1	165.567,60
Junior fascia A (liv. 5)		250,86	250,86	250,86	220	0,00	55.189,20	55.189,20	55.189,20	36	1	165.567,60
Junior fascia A (liv. 5)		250,86	250,86	250,86	220	0,00	55.189,20	55.189,20	55.189,20	36	1	165.567,60
Totale							590.137,00	590.137,00	590.137,00		11	1.770.411,00
IRAP (4,82%)							0,00	0,00	0,00			0,00
Costo presuntivo lavoro straordinario							12.000,00	12.000,00	12.000,00			36.000,00
Totale Risorse umane (dipendenti)							602.137,00	602.137,00	602.137,00			1.806.411,00
Risorse Umane - Qualifica (Personale Esterno)	n. giornate annue					costo mensile	I° annualità (2019/20)	II° annualità (2021)	III° annualità (2022)	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Consulente Senior coordinatore - fascia A (liv. 8)						5.416,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00	36	1	195.000,00
Consulente Senior - fascia A (liv. 8)						5.416,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00	36	1	195.000,00
Consulente Senior - fascia B (liv. 7)						3.977,50	47.730,00	47.730,00	47.730,00	36	1	143.190,00
Totale							177.730,00	177.730,00	177.730,00		3	533.190,00
IRAP (4,82%)							0,00	0,00	0,00			0,00
Totale Risorse umane							177.730,00	177.730,00	177.730,00			533.190,00
												-
Costo presuntivo trasferte (comprese indennità)							75.000,00	80.000,00	75.000,00			230.000,00
Ammortamento PC e software gestionali							13.000,00	13.000,00	13.000,00			39.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI							867.867,00	872.867,00	867.867,00			2.608.601,00
COSTI INDIRETTI (14% DEI COSTI DIRETTI)							121.501,38	122.201,38	121.501,38			365.204,14
TOTALE IMPONIBILE (AL NETTO IVA)							989.368,38	995.068,38	989.368,38			2.973.805,14
Iva 22%							217.661,04	218.915,04	217.661,04			654.237,13
TOTALE GENERALE							1.207.029,42	1.213.983,42	1.207.029,42		14	3.628.042,27

* La tariffa giornata/uomo, ricavata dalla media dei costi giornalieri di ciascuna risorsa equiparata per medesimo livello, costituisce un mero valore indicativo che consente il raffronto tra i diversi profili professionali.

** L'indicazione del numero delle giornate annue è funzionale all'individuazione della tariffa giornata/uomo e non ha alcuna valenza ai fini del rimborso dei costi aziendali

5. Cronoprogramma

Durata della convenzione: 36 mesi

Attività:

- a) attività di supporto per il monitoraggio e controllo finalizzato all'aggiornamento dell'avanzamento fisico ed amministrativo di tutti gli interventi di competenza della Struttura di coordinamento;
- b) supporto tecnico alla Struttura di coordinamento per la verifica dello stato di esecuzione degli interventi, anche attraverso incontri con gli Enti attuatori e sopralluoghi presso i cantieri;
- c) attività istruttoria relativa alla documentazione progettuale esistente ed eventuale supporto alle attività di adeguamento ed integrazione;
- d) predisposizione di documenti, studi ed elaborati tecnici a supporto della progettazione nonché per la definizione di eventuali indagini tecnico-specialistiche;
- e) assistenza tecnica e amministrativa alla Struttura di coordinamento per il supporto alle attività dei responsabili del procedimento degli interventi;
- f) assistenza tecnico-specialistica alla Struttura di coordinamento per il supporto al funzionamento della stazione appaltante con particolare riferimento agli aspetti amministrativi, legali e contabili.
- g) supporto e affiancamento alla Struttura di coordinamento per assicurare il costante ed efficace raccordo con la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e con altri soggetti istituzionali coinvolti;

Tabella 1 Cronoprogramma delle attività

	I° ANNUALITA'												II° ANNUALITA'												III° ANNUALITA'												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ATTIVITA' A)																																					
ATTIVITA' B)																																					
ATTIVITA' C)																																					
ATTIVITA' D)																																					
ATTIVITA' E)																																					
ATTIVITA' F)																																					
ATTIVITA' G)																																					

ALLEGATI

Allegato 1: Elenco interventi Accordo di Programma del 12.11.2010

N.	CODICE RENDIS	REGIONE	PROV.	COMUNE	FONTE	IMPORTO
1	CE001A/10	Campania	CE	ARIENZO	AP_2010	1.100.000,00 €
2	CE002A/10	Campania	CE	ARIENZO	AP_2010	3.100.000,00 €
3	CE003C/10	Campania	CE	CASTEL VOLTURNO	AP_2010	6.500.000,00 €
4	CE004C/10	Campania	CE	PIEDIMONTE MATESE	AP_2010	2.000.000,00 €
5	CE005A/10	Campania	CE	SAN FELICE A CANCELLO	AP_2010	1.240.903,87 €
6	CE006A/10	Campania	CE	SAN FELICE A CANCELLO	AP_2010	1.042.300,33 €
7	BN007C/10	Campania	BN	AIROLA	AP_2010	3.000.000,00 €
8	BN008A/10	Campania	BN	BASELICE	AP_2010	800.000,00 €
9	BN009C/10	Campania	BN	BUONALBERGO	AP_2010	6.000.000,00 €
10	BN010B/10	Campania	BN	COLLE SANNITA	AP_2010	90.000,00 €
11	BN011B/10	Campania	BN	DUGENTA	AP_2010	210.000,00 €
12	BN012B/10	Campania	BN	DUGENTA	AP_2010	130.000,00 €
13	BN013C/10	Campania	BN	FOGLIANISE	AP_2010	2.500.000,00 €
14	BN014B/10	Campania	BN	GUARDIA SANFRAMONDI	AP_2010	95.647,64 €
15	BN015B/10	Campania	BN	PANNARANO	AP_2010	90.000,00 €
16	BN016B/10	Campania	BN	PANNARANO	AP_2010	125.000,00 €
17	BN017B/10	Campania	BN	PAOLISI	AP_2010	1.500.000,00 €
18	BN018B/10	Campania	BN	PIETRAROJA	AP_2010	150.000,00 €
19	BN019B/10	Campania	BN	PIETRELCINA	AP_2010	83.000,00 €
20	BN020B/10	Campania	BN	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	AP_2010	74.000,00 €
21	BN021B/10	Campania	BN	SAN LORENZELLO	AP_2010	40.000,00 €
22	BN022B/10	Campania	BN	SAN NICOLA MANFREDI	AP_2010	50.000,00 €
23	BN023C/10	Campania	BN	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	AP_2010	10.000.000,00 €
24	NA024A/10	Campania	NA	BARANO D'ISCHIA	AP_2010	1.256.037,54 €
25	NA025C/10	Campania	NA	CARBONARA DI NOLA	AP_2010	8.326.621,32 €
26	NA026A/10	Campania	NA	CASAMICCIOLA TERME	AP_2010	3.100.000,00 €
27	NA027A/10	Campania	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	AP_2010	10.000.000,00 €
28	NA028B/10	Campania	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	AP_2010	509.000,00 €
29	NA029A/10	Campania	NA	GRAGNANO	AP_2010	4.000.000,00 €
30	NA030A/10	Campania	NA	ISCHIA	AP_2010	1.500.000,00 €
31	NA031A/10	Campania	NA	LIVERI	AP_2010	3.300.000,00 €
32	NA032B/10	Campania	NA	MARIGLIANO	AP_2010	300.000,00 €
33	NA033B/10	Campania	NA	OTTAVIANO	AP_2010	680.000,00 €
34	NA034A/10	Campania	NA	ROCCARAINOLA	AP_2010	8.326.621,32 €
35	NA035B/10	Campania	NA	SOMMA VESUVIANA	AP_2010	580.000,00 €
36	NA036B/10	Campania	NA	VICO EQUENSE	AP_2010	140.000,00 €
37	AV037A/10	Campania	AV	ANDRETTA	AP_2010	1.000.000,00 €
38	AV038A/10	Campania	AV	ARIANO IRPINO	AP_2010	117.000,00 €
39	AV039A/10	Campania	AV	ARIANO IRPINO	AP_2010	416.721,24 €
40	AV040A/10	Campania	AV	AVELLA	AP_2010	8.326.621,32 €
41	AV041B/10	Campania	AV	CASALBORE	AP_2010	300.000,00 €
42	AV042B/10	Campania	AV	CASTEL BARONIA	AP_2010	148.821,14 €
43	AV043A/10	Campania	AV	CERVINARA	AP_2010	3.000.000,00 €
44	AV044B/10	Campania	AV	FONTANAROSA	AP_2010	150.767,52 €
45	AV045B/10	Campania	AV	FORINO	AP_2010	656.735,64 €
46	AV046B/10	Campania	AV	GROTTAMINARDA	AP_2010	80.378,34 €
47	AV047B/10	Campania	AV	LACEDONIA	AP_2010	167.500,00 €
48	AV048B/10	Campania	AV	LIONI	AP_2010	622.500,00 €
49	AV049A/10	Campania	AV	MERCOGLIANO	AP_2010	1.563.700,00 €
50	AV050C/10	Campania	AV	MONTEFORTE IRPINO	AP_2010	1.100.000,00 €

Allegato 1: Elenco interventi Accordo di Programma del 12.11.2010

N.	CODICE RENDIS	REGIONE	PROV.	COMUNE	FONTE	IMPORTO
51	AV051A/10	Campania	AV	OSPETALETTO D'ALPINOLO	AP_2010	5.000.000,00 €
52	AV052B/10	Campania	AV	MONTECALVO IRPINO	AP_2010	187.574,05 €
53	AV053B/10	Campania	AV	MONTEMILETTO	AP_2010	24.000,00 €
54	AV054B/10	Campania	AV	MONTORO INFERIORE	AP_2010	211.114,41 €
55	AV055C/10	Campania	AV	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AP_2010	4.500.000,00 €
56	AV056B/10	Campania	AV	PATERNOPOLI	AP_2010	70.000,00 €
57	AV057B/10	Campania	AV	PRATOLA SERRA	AP_2010	80.000,00 €
58	AV058C/10	Campania	AV	QUADRELLE	AP_2010	8.326.621,32 €
59	AV059A/10	Campania	AV	ROTONDI	AP_2010	2.000.000,00 €
60	AV060A/10	Campania	AV	SANT'ANGELO A SCALA	AP_2010	2.310.000,00 €
61	AV061B/10	Campania	AV	SANTO STEFANO DEL SOLE	AP_2010	723.000,00 €
62	AV062A/10	Campania	AV	SERINO	AP_2010	4.000.000,00 €
63	SA063A/10	Campania	SA	AMALFI	AP_2010	980.000,00 €
64	SA064A/10	Campania	SA	ANGRI	AP_2010	2.200.000,00 €
65	SA065C/10	Campania	SA	ASCEA	AP_2010	500.000,00 €
66	SA066A/10	Campania	SA	ATRANI	AP_2010	900.000,00 €
67	SA067A/10	Campania	SA	ATRANI	AP_2010	2.487.667,00 €
68	SA068C/10	Campania	SA	AULETTA	AP_2010	9.688.000,00 €
69	SA069C/10	Campania	SA	BATTIPAGLIA	AP_2010	1.120.000,00 €
70	SA070C/10	Campania	SA	BATTIPAGLIA	AP_2010	1.300.000,00 €
71	SA071A/10	Campania	SA	BRACIGLIANO	AP_2010	9.840.000,00 €
72	SA072A/10	Campania	SA	CAMPAGNA	AP_2010	1.446.080,00 €
73	SA073B/10	Campania	SA	CELLE DI BULGHERIA	AP_2010	4.000.000,00 €
74	SA074A/10	Campania	SA	CENTOLA	AP_2010	1.500.000,00 €
75	SA075C/10	Campania	SA	CONTURSI TERME	AP_2010	700.320,00 €
76	SA076A/10	Campania	SA	FURORE	AP_2010	5.400.000,00 €
77	SA077B/10	Campania	SA	NOCERA INFERIORE	AP_2010	450.000,00 €
78	SA078B/10	Campania	SA	NOCERA INFERIORE	AP_2010	180.000,00 €
79	SA079B/10	Campania	SA	NOCERA INFERIORE	AP_2010	80.000,00 €
80	SA080A/10	Campania	SA	NOVI VELIA	AP_2010	2.500.000,00 €
81	SA081B/10	Campania	SA	PADULA	AP_2010	1.363.450,00 €
82	SA082C/10	Campania	SA	PERDIFUMO	AP_2010	1.200.000,00 €
83	SA083A/10	Campania	SA	PISCIOTTA	AP_2010	7.000.000,00 €
84	SA084C/10	Campania	SA	SALA CONSILINA	AP_2010	3.408.620,00 €
85	SA085C/10	Campania	SA	SALERNO	AP_2010	1.000.000,00 €
86	SA086C/10	Campania	SA	SAN GIOVANNI A PIRO	AP_2010	500.000,00 €
87	SA087C/10	Campania	SA	SAN RUFO	AP_2010	2.723.280,00 €
88	SA088B/10	Campania	SA	CAPACCIO	AP_2010	516.201,61 €
89	SA089C/10	Campania	SA	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	AP_2010	5.350.847,01 €
90	SA090B/10	Campania	SA	SCAFATI	AP_2010	400.000,00 €
91	SA091B/10	Campania	SA	SCAFATI	AP_2010	80.000,00 €
92	SA092B/10	Campania	SA	SCAFATI	AP_2010	300.000,00 €
93	SA093C/10	Campania	SA	TORRE ORSAIA	AP_2010	9.500.000,00 €
94	SA094A/10	Campania	SA	TRAMONTI	AP_2010	1.238.396,00 €
95	SA095A/10	Campania	SA	AMALFI, CONCA DEI MARINI, FURCI	AP_2010	6.648.951,38 €
96	SA096A/10	Campania	CE	SAN FELICE A CANCELLO	AP_2010	1.476.000,00 €
97	BN097C/10	Campania	AV-BN	APOLLOSA	AP_2010	5.000.000,00 €
					TOTALE	€ 220.000.000,00

Allegato 2: Elenco interventi "1° Atto integrativo" all'Accordo di programma del 12.11.2010 nell'ambito del Piano operativo ambiente

N.	CODICE RENDIS	REGIONE	PROV.	COMUNE	FONTE	IMPORTO
1	15IR162/G1	Campania	BN	BUCCIANO	FSC 2014/2020 -POA	1.600.000,00 €
2	15IR165/G1	Campania	SA	OGLIASTRO CILENTO	FSC 2014/2020 -POA	2.500.000,00 €
3	15IR314/G1	Campania	SA	POLLA	FSC 2014/2020 -POA	792.007,63 €
4	15IR337/G1	Campania	SA	SALERNO	FSC 2014/2020 -POA	9.748.907,00 €
5	15IR641/G1	Campania	AV	CARIFE	FSC 2014/2020 -POA	4.688.482,27 €
6	15IR668/G1	Campania	BN	TOCCO CAUDIO	FSC 2014/2020 -POA	1.100.000,00 €
7	15IR687/G1	Campania	AV	SAN NICOLA BARONIA	FSC 2014/2020 -POA	492.998,90 €
8	15IR746/G1	Campania	CE	CASTELLO DEL MATESE	FSC 2014/2020 -POA	800.983,23 €
9	15IR815/G1	Campania	BN	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	FSC 2014/2020 -POA	546.986,67 €
10	15IR829/G1	Campania	BN	PAUPISI	FSC 2014/2020 -POA	3.975.000,00 €
11	15IR862/G1	Campania	SA	SANTOMENNA	FSC 2014/2020 -POA	586.058,41 €
12	15IRB84/G1	Campania	BN	PADULI	FSC 2014/2020 -POA	2.679.000,00 €
13	15IRC20/G1	Campania	SA	CASAL VELINO	FSC 2014/2020 -POA	3.117.232,32 €
					TOTALE	32.627.656,43 €

Allegato 3: Elenco interventi Secondo Addendum al Piano operativo ambiente

N.	CODICE RENDIS	REGIONE	PROV.	COMUNE	FONTE	IMPORTO
1	15IR040/G3	Campania	NA	NAPOLI	FSC 2014/2020 -POA	14.116.837,81 €
2	15IR045/G3	Campania	NA	NAPOLI	FSC 2014/2020 -POA	8.500.000,00 €
3	15IR047/G3	Campania	NA	NAPOLI	FSC 2014/2020 -POA	557.866,00 €
4	15IR049/G3	Campania	NA	NAPOLI	FSC 2014/2020 -POA	9.700.000,00 €
5	15IR051/G3	Campania	NA	NAPOLI	FSC 2014/2020 -POA	5.300.000,00 €
					TOTALE	38.174.703,81 €

Allegato 4: Elenco interventi Fondo progettazione ex DPCM 14/07/2016

N.	CODICE RENDIS	REGIONE	PROV.	COMUNE	FONTE	IMPORTO
1	15IR040/G3	Campania	NA	NAPOLI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	151.772,93 €
2	15IR045/G3	Campania	NA	NAPOLI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	102.735,00 €
3	15IR125/G1	Campania	SA	SANTA MARINA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	81.351,00 €
4	15IR208/G1	Campania	SA	AMALFI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	178.721,12 €
5	15IR235/G1	Campania	SA	SALERNO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	167.117,16 €
6	15IR329/G1	Campania	AV	GRECI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	236.408,26 €
7	15IR397/G1	Campania	CE	CASAL DI PRINCIPE	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	40.203,00 €
8	15IR444/G1	Campania	SA	AMALFI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	593.698,73 €
9	15IR644/G1	Campania	AV	ROTONDI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	685.650,00 €
10	15IR654/G1	Campania	BN	SANT'AGATA DE' GOTI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	203.496,30 €
11	15IR681/G1	Campania	CE	PIETRAVAIRANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	229.985,46 €
12	15IR682/G1	Campania	CE	PIEDIMONTE MATESE	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	354.270,00 €
13	15IR686/G1	Campania	AV	VILLANOVA DEL BATTISTA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	190.364,98 €
14	15IR710/G1	Campania	AV	CERVINARA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	685.650,00 €
15	15IR713/G1	Campania	CE	CASTEL VOLTURNO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	434.500,00 €
16	15IR724/G1	Campania	CE	VALLE AGRICOLA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	255.322,20 €
17	15IR728/G1	Campania	CE	RAVISCANINA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	167.370,56 €
18	15IR828/G1	Campania	BN	MOIANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	103.674,00 €
19	15IR844/G1	Campania	BN	PAUPISI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	245.275,00 €
20	15IR884/G1	Campania	AV	VOLTURARA IRPINA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	256.256,32 €
21	15IR886/G1	Campania	BN	GUARDIA SANFRAMONDI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	262.850,44 €
22	15IR889/G1	Campania	AV	TORRIONI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	479.247,60 €
23	15IR890/G1	Campania	BN	GUARDIA SANFRAMONDI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	160.282,93 €
24	15IR891/G1	Campania	CE	FORMICOLA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	173.656,13 €
25	15IR892/G1	Campania	CE	ALVIGNANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	254.930,00 €
26	15IR893/G1	Campania	BN	PIETRAROJA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	174.919,50 €
27	15IR894/G1	Campania	BN	DURAZZANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	175.940,10 €
28	15IR901/G1	Campania	SA	CASALBUONO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	563.325,00 €
29	15IR912/G1	Campania	CE	CASTEL CAMPAGNANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	42.579,00 €
30	15IR917/G1	Campania	CE	BELLONA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	97.875,00 €
31	15IR918/G1	Campania	CE	PIETRAVAIRANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	156.177,00 €
32	15IR920/G1	Campania	BN	BASELICE	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	106.879,40 €
33	15IR926/G1	Campania	CE	VALLE DI MADDALONI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	35.056,10 €
34	15IR935/G1	Campania	CE	AILANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	327.117,00 €
35	15IR936/G1	Campania	CE	AILANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	100.233,00 €
36	15IR937/G1	Campania	CE	AILANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	100.233,00 €
37	15IR938/G1	Campania	CE	AILANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	100.233,00 €
38	15IR942/G1	Campania	CE	FALCIANO DEL MASSICO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	68.564,42 €
39	15IR943/G1	Campania	CE	FALCIANO DEL MASSICO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	67.604,92 €
40	15IR945/G1	Campania	CE	FALCIANO DEL MASSICO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	69.455,38 €
41	15IR966/G1	Campania	BN	CERRETO SANNITA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	171.773,89 €
42	15IR967/G1	Campania	BN	CAUTANO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	649.119,50 €
43	15IR997/G1	Campania	CE	ALIFE	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	156.177,00 €
44	15IRA34/G1	Campania	BN	PONTE	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	238.228,20 €
45	15IRA75/G1	Campania	CE	ROCCHETTA E CROCE	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	32.124,60 €
46	15IRA97/G1	Campania	CE	PIGNATARO MAGGIORE	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	123.210,00 €
47	15IRA98/G1	Campania	CE	VITULAZIO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	327.117,00 €
48	15IRB70/G1	Campania	SA	ISPANI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	226.172,25 €
49	15IRB85/G1	Campania	BN	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	239.253,84 €
50	15IRB88/G1	Campania	BN	FRASSO TELESINO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	163.296,80 €
51	15IRC10/G1	Campania	SA	SARNO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	558.372,45 €
52	15IRC37/G1	Campania	CE	PIANA DI MONTE VERNA	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	327.117,00 €
53	15IRC38/G1	Campania	CE	CAIAZZO	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	221.134,20 €
54	15IRC57/G1	Campania	CE	FRANCOLISE	Fondo_Prog_Campania_09/08/2018	214.970,00 €
TOTALE						12.529.047,67 €

Allegato 5: Elenco interventi Conferenza servizi - Piano Stralcio 2019

N.	CODICE RENDIS	REGIONE	PROV.	COMUNE	FONTE	IMPORTO
1	15IR084/G1	Campania	AV	ARIANO IRPINO	Fondi ordinari MATTM	70.000,00 €
2	15IR086/G1	Campania	AV	FONTANAROSA	Fondi ordinari MATTM	75.000,00 €
3	15IR105/G1	Campania	AV	MERCOGLIANO	Fondi ordinari MATTM	87.983,95 €
4	15IR120/G1	Campania	AV	BONITO	Fondi ordinari MATTM	80.000,00 €
5	15IR130/G1	Campania	AV	CAPOSELE	Fondi ordinari MATTM	245.500,00 €
6	15IR206/G1	Campania	SA	CASAL VELINO	Fondi ordinari MATTM	300.000,00 €
7	15IR237/G1	Campania	SA	SALERNO	Fondi ordinari MATTM	1.620.000,00 €
8	15IR482/G1	Campania	SA	COLLIANO	Fondi ordinari MATTM	748.250,86 €
9	15IR636/G1	Campania	BN	MOIANO	Fondi ordinari MATTM	750.000,00 €
10	15IR679/G1	Campania	AV	GESUALDO	Fondi ordinari MATTM	874.144,99 €
11	15IR795/G1	Campania	AV	BAGNOLI IRPINO	Fondi ordinari MATTM	1.061.819,68 €
12	15IR897/G1	Campania	AV	SANT'ANGELO ALL'ESCA	Fondi ordinari MATTM	724.242,37 €
13	15IR919/G1	Campania	CE	ROCCA D'EVANDRO	Fondi ordinari MATTM	2.950.000,00 €
14	15IRA17/G1	Campania	CE	SAN LEUCIO DEL SANNIO	Fondi ordinari MATTM	837.919,69 €
15	15IRA44/G1	Campania	NA	PIANO DI SORRENTO	Fondi ordinari MATTM	397.936,59 €
16	15IRB22/G1	Campania	BN	PADULI	Fondi ordinari MATTM	904.735,80 €
17	15IRB83/G1	Campania	AV	TAURANO	Fondi ordinari MATTM	749.236,00 €
18	15IRC18/G1	Campania	SA	SANT'ARSENIO	Fondi ordinari MATTM	797.811,48 €
19	15IRC34/G1	Campania	NA	VICO EQUENSE	Fondi ordinari MATTM	989.587,72 €
20	15IRC63/G1	Campania	SA	PERTOSA	Fondi ordinari MATTM	670.691,12 €
21	15IRD13/G1	Campania	AV	TORRIONI	Fondi ordinari MATTM	574.991,78 €
22	15IRD26/G1	Campania	NA	CASAMARCIANO	Fondi ordinari MATTM	844.226,00 €
TOTALE						16.354.078,03 €