CAPITOLATO TECNICO
E PRESTAZIONALE

Indice

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 1
ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 2
ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 2
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 3
ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 3
ART. 6 – PENALI 4

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento riguarda la predisposizione di elaborati specialistici con annessi elaborati grafici e di dettaglio a corredo del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'intervento di seguito specificato, rientrante nell'"*Accordo di Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania*" del 18 luglio 2008 e successivo Atto Modificativo dell'8 aprile 2009, stipulato sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 12 della Legge n. 123/2008 "*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania*", tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, Regione Campania e Commissario Delegato ex OPCM n. 3654/2008.

Codice Commessa	Comune	Titolo intervento	Importo lavori
COM225	Caserta	Messa in sicurezza della discarica Nuova Lo Uttaro	3.900.000,00 €

TAB. 1 – INTERVENTO

Nella **TAB. 2** sono riportati nel dettaglio gli elaborati progettuali oggetto del presente affidamento.
Tutte le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere svolte con riferimento alla normativa vigente e secondo le direttive impartite dalla Sogesid S.p.A., nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamate e delle possibili variazioni apportate.
L'Aggiudicatario dovrà fornire alla Sogesid S.p.A. adeguata assistenza anche nella fase di approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva. Inoltre nello svolgimento della stessa sarà richiesta la partecipazione a riunioni tecniche e di coordinamento presso la sede della Sogesid e di effettuare sopralluoghi nelle aree interessate dagli interventi di progetto.

La consistenza delle attività riportate nel presente Capitolato ha valore esplicativo, ma non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nell'Incarico, anche se non espressamene indicato, tutto quanto è oggetto di esso, completo in ogni parte ed idoneo allo scopo cui è destinato.

Le attività dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni fornite, oltre che dal presente capitolato, dalle Autorità Competenti, in conformità agli ulteriori elementi che la Sogesid si riserva di comunicare nel corso dell'espletamento dell'Incarico.

Codice Comm.	Elaborati
COM225	**Supporto al Progetto Definitivo:** Relazione geotecnica; Relazione idrologica e idraulica; Relazione sul percolato, sistema di estrazione e stoccaggio; Relazione Biogas e modalità di captazione; Relazione sulle strutture; Relazione impianti elettrici e videosorveglianza; Relazione antincendio

TAB. 2 – ELABORATI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO – PROGETTO DEFINITIVO

Codice Comm.	Elaborati
COM225	**Supporto al Progetto Esecutivo:** Relazione geotecnica; Relazione idrologica e idraulica; Relazione sul percolato, sistema di estrazione e stoccaggio; Relazione Biogas e modalità di captazione; Relazione sulle strutture; Relazione impianti elettrici e videosorveglianza; Relazione antincendio

TAB. 3 – ELABORATI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO – PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati progettuali oggetto del presente affidamento riportati nelle **TAB. 2** e **TAB. 3** si intendono compresivi degli annessi elaborati grafici e di dettaglio da redigere secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Nella **TAB. 4** è indicata la documentazione (progettualità esistente, rilievi topografici, documentazione amministrativa ecc.) resa disponibile dalla Stazione appaltante ai fini della presentazione dell'offerta.

Codice Commessa	Titolo intervento	Documentazione disponibile
COM225	Messa in sicurezza d'emergenza della discarica Nuova Lo Uttaro	- Progetto preliminare dell'intervento approvato in CdS; - Rilievo topografico e indagine sui sottoservizi; - Documentazione amministrativa.

TAB. 4 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO E CONSEGNA DEGLI ELABORATI

La durata complessiva dell'incarico è fissata in 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla sottoscrizione dell'incarico che dovrà essere apposta entro 3 giorni dal suo ricevimento, e comunque fino alla data di approvazione del Progetto Esecutivo. Inoltre:

a) entro il termine di 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'incarico, l'Affidatario dovrà fornire le minute progettuali degli elaborati di cui alla **TAB. 2**;

b) entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'incarico, l'Affidatario dovrà fornire tutta la documentazione prevista nella versione definitiva, in duplice copia, sia in formato cartaceo che digitale (formato non editabile pdf e formati editabili xls, doc, dwg ecc.), degli elaborati di cui alla **TAB. 2**;

c) Gli elaborati di cui alla **TAB. 3** nella versione definitiva, in duplice copia, sia in formato cartaceo che digitale (formato non editabile pdf e formati editabili xls, doc, dwg ecc.), dovranno essere consegnati entro 30 gg. (giorni trenta) naturali e consecutivi dalla data dell'ordine di inizio della suddetta attività comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante, che sarà disposto solo a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo.

L'affidatario dovrà, comunque, rendersi disponibile per le eventuali revisioni progettuali che dovessero rendersi necessarie a seguito di verifiche/approvazioni da parte dei Soggetti territorialmente coinvolti.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni si sono tenuti in conto tutti i costi necessari alla realizzazione del servizio.

Per le attività di cui alla **TAB. 2** e **TAB. 3**, il calcolo del corrispettivo è stato determinato ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016, con l'applicazione di una riduzione pari al 45% dell'importo ottenuto, per tener conto di tutta la documentazione già prodotta ed acquisita dalla Sogesid

L'importo a base di gara del presente affidamento è stabilito in **€ 39.000,00** (euro trentanovemila/00) oltre IVA e oneri previdenziali ed è articolato come di seguito specificato:

Codice Commessa	**Importi**
	Attività di cui alla Tab. 2 (D.M. 17.06.2016, con riduzione del 45%)
COM225	*39.000 €*

TAB. 4 – IMPORTO A BASE DELL'AFFIDAMENTO

Nel suddetto importo sono comprese tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dall'espletamento della prestazione (vitto, alloggio, viaggi) nonché tutti gli oneri necessari per rendere la prestazione a perfetta regola d'arte, ivi incluso il reperimento di tutte le informazioni e i dati necessari per il completo espletamento della prestazione.
La Sogesid si riserva la facoltà in corso d'opera di modificare il programma delle attività, sospendere, sostituire o annullare una o più commesse e richiedere qualsivoglia modifica/integrazione agli elaborati presentati senza che l'Affidatario possa eccepire alcuna pretesa.

ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di cui al precedente art. 4 verrà corrisposto, a mezzo di bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento di regolari fatture con le seguenti modalità:

- 20% alla consegna della documentazione di cui all'art. 3 punto a);
- 30% alla consegna della documentazione di cui all'art. 3 punto b);
- 40% alla consegna della documentazione di cui all'art. 3 punto c);
- 10% all'esito positivo delle verifiche degli elaborati prodotti e comunque non oltre i 18 mesi dalla data di consegna della documentazione di cui all'art. 3 punto b).

ART. 6 – PENALI

Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille), da calcolarsi sull'importo contrattuale e fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) di tale importo, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini a), b) e c) previsti all'art. 3 del presente Capitolato.
Raggiunto il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto, la Sogesid S.p.A. potrà procedere, senza formalità di sorta, alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c..

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maria Teresa Bernardo