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INTERVENTO 3 - IM_LLP_002/PattoA20 – DIGA SA FORADA 
(7B.S1): Adeguamento dell’impianto oleodinamico dello scarico di 
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ART. 1.PREMESSE 

Nell’ambito della Convenzione Attuativa sottoscritta con l’Ente Acque della Sardegna in data 

26/05/2021 attinente le attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti 

afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna tra quelli ricompresi 

nell’ambito del programma IM_LLP_002 “Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione 

funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con 

limitazioni di invaso” inserito nella Linea d’Azione 2.2.1. “Interventi su infrastrutture idriche 

multisettoriali” del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, la Sogesid S.p.A., organismo di diritto 

pubblico, intende procedere all’affidamento diretto di un incarico per i Servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

per i seguenti interventi: 

• INTERVENTO 1 - IM_LLP_002/PattoA07 – DIGA DEL MULARGIA (7A.S3): 

Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di collegamento con l'invaso di 

Nuraghe Arrubiu. CUP I93E20000000002 

• INTERVENTO 2 - IM_LLP_002/PattoA08 – TRAVERSA SANTA VITTORIA (2C.S3): 

Manutenzione straordinaria impianto oleodinamico organi di scarico e sistema di 

telecontrollo. CUP I93E20000010002 

• INTERVENTO 3 - IM_LLP_002/PattoA20 – DIGA SA FORADA (7B.S1): 

Adeguamento dell’impianto oleodinamico dello scarico di superficie e dello scarico di 

esaurimento. CUP I83E20000020002 

L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, 

n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito L. 

120/2020), come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 108/2021, 

con affidamento diretto previa trattativa informale attraverso richiesta di preventivi. 
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ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO E FINALITA’ 

DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un incarico per i Servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i 

seguenti interventi: 

• INTERVENTO 1 - IM_LLP_002/PattoA07 – DIGA DEL MULARGIA (7A.S3): 

Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di collegamento con l'invaso di 

Nuraghe Arrubiu. CUP I93E20000000002 

• INTERVENTO 2 - IM_LLP_002/PattoA08 – TRAVERSA SANTA VITTORIA (2C.S3): 

Manutenzione straordinaria impianto oleodinamico organi di scarico e sistema di 

telecontrollo. CUP I93E20000010002 

• INTERVENTO 3 - IM_LLP_002/PattoA20 – DIGA SA FORADA (7B.S1): 

Adeguamento dell’impianto oleodinamico dello scarico di superficie e dello scarico di 

esaurimento. CUP I83E20000020002 

Di seguito si illustra la descrizione dei tre interventi e i relativi servizi in appalto. 

2.1 INTERVENTO 1 - DIGA DEL MULARGIA (7A.S3) 

L’intervento in oggetto è finalizzato alla manutenzione straordinaria dell’edificio che ospita la paratoia di 

intercettazione della galleria di collegamento tra l'invaso di Nuraghe Arrubiu e il Lago Mulargia e dei 

relativi apparati di manovra ed impianti oleodinamici. L’edificio è denominato “La Pilarda”. 

L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare la fruizione sicura dell’edificio e ripristinare la piena funzionalità 

degli apparati di manovra ed impianti oleodinamici, intervenendo sulla rimozione di alcune criticità 

dovute all’azione dell’acqua e degli agenti atmosferici in genere e predisponendo azioni urgenti e durevoli 

di conservazione sulle opere civili ed impiantistiche.   

Gli interventi saranno realizzati secondo un ordine di priorità da valutare successivamente allo studio 

approfondito delle criticità, della frequenza, delle cause e della dislocazione delle rotture sino ad oggi 

registrate nei limiti del finanziamento disponibile. 

Nello specifico gli interventi di manutenzioni straordinaria necessari, sono: 

1. Realizzazione di pontile galleggiante di approdo 
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2. Ripristino impermeabilizzazione coperture previa rimozione dei materiali esistenti e non più 

efficienti 

3. Creazione di prese d’aria per aerazione locali 

4. Rimozione parapetto e scala di sicurezza di accesso alla paratoia e sostituzione con nuovi 

elementi in acciaio zincato a caldo 

5. Manutenzione travi carroponte in acciaio mediante sabbiatura e verniciatura 

6. Aggottamento acque da locale interrato  

7. Manutenzione su intonaci, tinteggiature e pavimentazione interna 

8. Manutenzione su intonaci, tinteggiature e pavimentazione esterna; impermeabilizzazione della 

porzione di fabbricato soggetta a immersione 

9. Sistema di raccolta acque meteoriche coperture: installazione di gronde e pluviali 

10. Realizzazione di impianto fotovoltaico per illuminazione interna ed esterna 

11. Manutenzione opere in ferro e acciaio di corredo della paratoia 

12. Revisione centralina oleodinamica per comando paratoia 

13. Verifica funzionalità paratoia e azioni a seguito di controllo 

14. Sostituzione porta di ingresso in acciaio 

15. Ristrutturazione scala esterna mediante risanamento del calcestruzzo e dell’acciaio. 

Gli interventi sono meglio descritti nell’Allegato 4.1 - Documento preliminare all'avvio della 

progettazione, a cui si rimanda per gli approfondimenti tecnici. 

Il presente appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per l’Intervento n. 1 

concerne pertanto le seguenti prestazioni: 

1. Servizio di redazione del progetto definitivo con l’omissione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 da porre a base di gara per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 

come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, e contenente anche le 

prestazioni del progetto esecutivo necessarie. 
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Sulla base dei calcoli eseguiti come da schema di parcella allegato, l’importo a base di gara per le 

prestazioni oggetto del presente appalto per l’Intervento n. 1 ammonta a € 26.699,97 comprese le spese 

al 25,00 % ed esclusi oneri previdenziali e IVA di legge. 

2.2 INTERVENTO 2 - TRAVERSA SANTA VITTORIA (2C.S3) 

L’intervento in oggetto è finalizzato alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento funzionale degli 

organi di scarico e regolazione della diga e dei relativi apparati di manovra ed impianti oleodinamici.  

L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità degli apparati di manovra ed impianti 

oleodinamici degli organi di scarico con lo scopo di superare le criticità strutturali e incrementare 

l’efficienza funzionale con la riduzione dei periodi di fuori servizio.  

Le risorse a disposizione non appaiono sufficienti per l’esecuzione di tutti gli interventi prospettati 

pertanto si prevede un ordine prioritario delle opere da eseguire, stimando le restanti solo come opere 

complementari.  

Nello specifico gli interventi di manutenzioni straordinaria necessari e prevedibili, nel rispettivo ordine di 

priorità di intervento, sono: 

1. Centralina Idraulica: Fornitura e posa in opera di centralina idraulica composta da un serbatoio 

in lamiera d’acciaio inox AISI 316 che prevede: 

a. N. 2 motori trifasi potenza minima 7,5 kW;  

b. N.02 pompe ad ingranaggi portata minima 35 lt/min complete di filtri in aspirazione e tutte 

le apparecchiature per assicurare le protezioni; 

c. Accessori di completamento quali spie di livello, spie del grado di intasamento dei filtri, 

strumenti di misura  

d. box di protezione costruito in acciaio inox AISI 304 con dimensioni approssimative di 

(1800x1200x2200h) mm. Il box dovrà essere realizzato in modo da consentire libero accesso 

alle apparecchiature e facilitarne la manutenzione, apribile almeno su tre lati con porte; 

2. Revisione e modifica delle tubazioni esistenti con la sostituzione delle condotte di alimentazione 

dei singoli quadri oleodinamici comprese le modifiche necessarie per l’inserimento della nuova 

centralina ed il collegamento ai pistoni, eliminazione dei tubi flessibili. In caso di pistoni 

brandeggianti occorre utilizzare giunti girevoli. 
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3. Sostituzione cilindri sghiaiatori: fornitura e posa in opera di pistone a doppio effetto previa la 

rimozione dei pistoni esistenti. I pistoni dovranno essere adeguatamente calcolati e verificati per 

i carichi di progetto rilevati in base alle condizioni di esercizio specifiche del sito. Dovranno 

essere dotati di sensore di posizione assoluto per la misurazione della posizione e della velocità 

nei cilindri idraulici. 

4. Quadro oleodinamico di comando sgrigliatori. Il quadro oleodinamico per il comando dello 

sgrigliatore dovrà essere realizzato in un contenitore in acciaio inox AISI 304 con grado di 

protezione Ip44, al suo interno conterrà le apparecchiature necessarie al comando della paratoia. 

Le apparecchiature di tipo modulare normalizzate “CETOP” devono essere montate in un 

unico blocco funzionale. Il quadro deve essere completo di un comando locale (inteso come 

comando elettrico e idraulico) e di tutta la strumentazione necessaria al corretto funzionamento 

dell’apparecchiatura quali (Manometri, pressostati, trasduttori di pressione e visualizzatori 

elettronici). 

5. Sostituzione parti strutturali degli sghiaiatori. 

6. Quadro elettrico generale e di automazione. Allo scopo di razionalizzare l’intero impianto ed allo 

scopo di inserire le nuove utenze previste nel presente progetto si prevede la fornitura e la posa 

in opera di un nuovo quadro di comando, controllo e di supervisione dell’impianto. Le 

caratteristiche dovranno soddisfare sono riassunte nel sottostante elenco: 

a. Le dimensioni dovranno essere in grado di contenere tutte le apparecchiature previste nel 

presente progetto, con uno spazio di riserva libero almeno del 20%;  

b. Il grado di protezione minimo sarà IP 44;  

c. Per l’ingresso dei cavi dovranno essere predisposti opportuni pressa cavo;  

d. Il PLC dovrà avere un numero di ingressi/uscite di numero sufficiente al monitoraggio 

dell’intera diga più una scorta di ingressi/uscite sia analogiche che digitali, generalmente una 

scheda di 32 I/O più una scheda per 4 ingressi analogici più una scheda per uscite 

analogiche;  

e. Un pannello operatore da 13,3”;  

f. Software di supervisione;  

g. Licenza scada e sviluppo applicativo scada specifico per gestione dighe. 
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7. Cavi ed impianto elettrico: Si deve prevedere una somma budgettaria per la sostituzione dei cavi 

elettrici. Allo stato attuale non si conosce lo stato di conservazione dei cavidotti. 

8. Installazione di strumentazione di misura della posizione dei pistoni con sensore di posizione 

assoluto per la misurazione della posizione e della velocità nei cilindri idraulici, telescopici e negli 

accumulatori a pistone. Di seguito a titolo di esempio le caratteristiche salienti: 

a. Range di misura 0 … 2500 mm (98.42 Inch)  

b. Sistema di misura assoluta  

c. Resistenza a pressioni fino a 350 bar, picchi di pressione fino a 450 bar  

d. Elevata flessibilità, grazie al teach-in regolabile su ogni corsa utile  

e. Disponibili interfacce ridondanti (CAT3) 

f. Versione safety impiegabile fino a Performace Level d   

g. Interfacce analogiche, CANopen, SAE J1939, CANopen Safety 

Resta inteso che occorre prevedere la modifica della testata del cilindro per accogliere lo strumento. Non 

si prevede al momento lo smontaggio completo del pistone. Occorre verificare preliminarmente la 

possibilità di montaggio durante la fase di progettazione.  

Il numero dei sensori, pari a 18 (2 per pancone) può essere immaginato per stralci funzionali ovvero per 

gruppi comandati dalle centraline idrauliche. 

Gli interventi sono meglio descritti nell’Allegato 4.2 - Documento preliminare all'avvio della 

progettazione, a cui si rimanda per gli approfondimenti tecnici. 

Il presente appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per l’Intervento n. 2 

concerne pertanto le seguenti prestazioni: 

1. Servizio di redazione del progetto definitivo con l’omissione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 da porre a base di gara per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 

come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, e contenente anche le 

prestazioni del progetto esecutivo necessarie. 
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Sulla base dei calcoli eseguiti come da schema di parcella allegato, l’importo a base di gara per le 

prestazioni oggetto del presente appalto per l’Intervento n. 2 ammonta a € 39.697,75 comprese le spese 

al 25,00 % ed esclusi oneri previdenziali e IVA di legge. 

2.3 INTERVENTO 3 - DIGA SA FORADA (7B.S1) 

L’intervento in oggetto è finalizzato alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento funzionale degli 

organi di scarico della diga e dei relativi apparati di manovra ed impianti oleodinamici.   

L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità degli apparati di manovra ed impianti 

oleodinamici degli organi di scarico con lo scopo di superare le criticità strutturali e incrementare 

l’efficienza funzionale con la riduzione dei periodi di fuori servizio. Piu in generale è auspicabile una 

messa in pristino di tutto il sistema ora in sofferenza per automazione, sistemi di misura, back-up. 

Le risorse a disposizione, certamente non consentono il soddisfacimento di tutte le 

criticità/miglioramenti sopra prospettati. E’ quindi importante stabilire un ordine prioritario delle opere 

da eseguire, stimando le restanti solo come opere complementari. 

Di seguito si riportano gli interventi ritenuti necessari per il superamento delle criticità individuate, 

elencanti in base al relativo ordine di priorità: 

1. Sostituzione dell’attuale condotta con una nuova in ghisa sferoidale DN 350 mm, da posare in 

adiacenza a quella esistente. L’intervento include la fornitura e messa in opera di saracinesche di 

manovra sia al nodo di monte ai piedi dello sbarramento sia a quello di valle, ove hanno sede 

alcune connessioni tra la condotta e altre utenze. Lo sviluppo è di circa 170 m. Al contempo sarà 

effettuata la razionalizzazione del nodo di derivazione dalla condotta di esaurimento alle utenze. 

Importo circa € 95.000,00; 

2. Interventi di manutenzione straordinaria delle strutture in c.a. che ospitano le paratoie di 

superficie consistente negli interventi di ripresa del copriferro. Importo circa € 23.000,00; 

3. Scarico di superficie: realizzazione di centralina idraulica oleodinamica indipendente da installare 

in sommità con il rinnovo contestuale del quadro oleodinamico della paratoia. Il quadro deve 

contenere le nuove apparecchiature di misura utili per rilevare il grado di apertura delle paratoie 

e contenere un comando locale elettrico e idraulico. Il quadro e la centralina dovranno essere 

alloggiati in apposito nuovo box esterno in acciaio inox. Inoltre si rende necessario effettuare la 

manutenzione straordinaria del sistema meccanico di sollevamento della paratoia finalizzato ai 

problemi di svergolamento della biella, inclusa la sostituzione e adeguamento della stessa biella. 

Importo circa € 66.000,00; 
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4. Scarico di fondo: Si prevede di realizzare un nuovo Quadro elettrico in isola remota a servizio 

della Casa di Guardia, relativo a tutte le apparecchiature e alla strumentazione necessaria a 

riportare i comandi e la visualizzazione dei parametri di funzionamento fondamentali (quali: 

pressione olio centralina, pressioni di azionamento cilindri paratoie, velocità di azionamento 

delle paratoie, posizione delle paratoie ecc). L’intervento prevede inoltre l’utilizzo di bus in fibra 

ottica cui si può eventualmente associare una linea telefonica e alcune telecamere da installarsi in 

prossimità delle paratoie. La soluzione consentirà di visualizzare in remoto lo stato effettivo 

delle paratoie, direttamente dalla Casa di Guardia. Importo circa € 25.000,00; 

5. Quadro generale: si prevede un nuovo quadro generale dotato di tutte le apparecchiature 

necessarie al corretto funzionamento ed esercizio della diga. In particolare si prevede un sistema 

di automazione basato sull’utilizzo di PLC che contempli l’utilizzo di un bus di dati basato 

sull’utilizzo delle fibre ottiche. Un pannello operatore di adeguate dimensioni, dovrà riportare un 

sinottico dell’intero impianto e riportare in un’unica pagina tutte le misure di processo, 

comprese quelle eventualmente calcolate (portate ecc.). Importo circa € 51.000,00; 

6. Sostituzione di una quota di cavi elettrici e relativi corrugati. Importo circa € 50.000,00, di cui € 

25.000,00 di lavori esclusi dal presente intervento; 

7. Rifacimento parapetti coronamento (escluso dal presente intervento per insufficienza delle 

risorse finanziarie) ma di importo stimato pari a € 9.000,00; 

8. Fornitura e installazione di idoneo gruppo elettrogeno (escluso dal presente intervento per 

insufficienza delle risorse finanziarie), ma di importo stimato pari a € 16.000,00. 

Gli interventi sono meglio descritti nell’Allegato 4.3 - Documento preliminare all'avvio della 

progettazione, a cui si rimanda per gli approfondimenti tecnici. 

Il presente appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per l’Intervento n. 3 

concerne pertanto le seguenti prestazioni: 

1. Servizio di redazione del progetto definitivo con l’omissione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 da porre a base di gara per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 

come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, e contenente anche le 

prestazioni del progetto esecutivo necessarie. 

Sulla base dei calcoli eseguiti come da schema di parcella allegato, l’importo a base di gara per le 

prestazioni oggetto del presente appalto per l’Intervento n. 3 ammonta a € 22.353,91 comprese le spese 

al 25,00 % ed esclusi oneri previdenziali e IVA di legge. 
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ART. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

La progettazione si articola di regola secondo i tre livelli di successivi approfondimenti tecnici previsti 

dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e suddivisa in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 

definitivo e progetto esecutivo. 

Tuttavia, trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il comma 3-bis dello stesso 

articolo 23 stabilisce che con un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarebbe 

stata disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un 

importo di 2.500.000 euro. 

Il suddetto decreto non mai entrato in vigore, ma in forma derogatoria e transitoria l'articolo 1, comma 

6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 

prevede che fino al 30 giugno 2023, i contratti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad 

esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di 

parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del 

contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei 

prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di 

coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto 

esecutivo. 

La Stazione Appaltante ritiene pertanto di avvalersi della facoltà derogatoria sopra illustrata, nonché di 

procedere alla omissione del livello di progettazione di fattibilità tecnica e economica secondo quanto 

previsto dall’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con la condizione che il livello successivo della 

progettazione definitiva da porre a base di gara contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, 

salvaguardando la qualità della progettazione. 

Il RUP dà atto che l’intervento non rientra tra i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 

architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché 

tecnologico e pertanto non si utilizzerà la procedura del concorso di progettazione o del concorso di 

idee. 

Il progetto definitivo da porre a base di gara dovrà pertanto individuare e definire compiutamente la 

soluzione progettuale ed i lavori da realizzare e dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e 

norme tecniche in materia di contratti pubblici con specifico riferimento all’intervento in argomento, 

predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima regolamentate. Dovrà 

altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli 

Enti territorialmente competenti, più dettagliatamente descritto al capitolo dei relativi Documenti 
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preliminari all’avvio della progettazione relativo ai vincoli da rispettare e alla fase autorizzativa 

dell’intervento. 

Salvo diversa indicazione, il progetto definitivo, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrà 

essere composto almeno dai seguenti documenti: 

a. relazioni generali e tecniche; 

b. elaborati grafici; 

c. rilievi planoaltimetrici e dei manufatti; 

d. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi dei prezzi; 

e. computo metrico estimativo e quadro economico; 

f. quadro di incidenza della manodopera; 

g. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

h. piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da 

non assoggettare a ribasso; 

i. cronoprogramma; 

j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

3.1 QUADRO DEGLI ELABORATI DA PRODURRE 

Il progetto definitivo da porre a base di gara dovrà pertanto individuare e definire compiutamente la 

soluzione progettuale ed i lavori da realizzare e dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e 

norme tecniche in materia di contratti pubblici con specifico riferimento all’intervento in argomento, 

predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima regolamentate. Dovrà 

altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli 

Enti territorialmente competenti, più dettagliatamente descritto al capitolo relativo ai vincoli da rispettare 

e alla fase autorizzativa dell’intervento. 

Il Progetto definitivo dovrà contenere almeno i seguenti elaborati: 

(a) relazione generale; 

(b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche (se necessarie); 

(c) elaborati grafici; 
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(d) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

(e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

(f) quadro di incidenza della manodopera; 

(g) computo metrico estimativo e quadro economico; 

(h) cronoprogramma; 

(i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

(j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

Per il contenuto degli elaborati progettuali necessari nelle diverse fasi progettuali si richiamano gli articoli 

da 14 a 43 (contenuti della progettazione) tuttora vigenti del Regolamento di Attuazione DPR 207/2010. 

3.2 INDICAZIONI GENERALI 

Tutte le attività dovranno essere svolte con riferimento alla normativa vigente e secondo le direttive 

impartite dalla Sogesid S.p.A., nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi 

richiamate e delle possibili variazioni apportate. 

In particolare, si dovrà garantire la progettazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel 

rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. 

L’attività dovrà essere improntata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della 

minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse 

naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento 

energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed 

ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 

Le relazioni specialistiche, qualora necessarie come specificatamente richiamate nel presente Capitolato, 

dovranno essere semplificate in ragione della fattispecie di intervento manutentivo. 

L’Affidatario dovrà fornire alla Sogesid S.p.A. adeguata assistenza anche nella fase di approvazione della 

progettazione definitiva. Inoltre nello svolgimento della stessa sarà richiesta la partecipazione a riunioni 

tecniche e di coordinamento presso la sede della Sogesid e sarà necessario effettuare sopralluoghi nelle 

aree interessate dagli interventi di progetto. 

La consistenza delle attività riportate nel presente Capitolato ha valore esplicativo, ma non limitativo. 

Pertanto deve intendersi compreso nell’incarico, anche se non espressamene indicato, tutto quanto è 

oggetto di esso, completo in ogni parte ed idoneo allo scopo cui è destinato. 
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ART. 4. DURATA DELL’INCARICO E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo la tempistica prevista nel presente articolo, a partire 

dalla data dell’ordine di inizio dell’attività comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante. 

Sono esclusi i tempi per la verifica del progetto ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e per l’ottenimento di 

eventuali pareri degli enti competenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere tutti gli altri elaborati che ritenesse necessari al fine 

dell’approvazione delle opere in progetto e della cantierabilità dell’opera. A tal fine le tavole da allegare 

saranno stabilite con ulteriore disposizione del Responsabile del Procedimento. 

L’affidatario del servizio di progettazione incaricato è tenuto ad apportare, agli elaborati progettuali di 

sua competenza, anche dopo l’elaborazione, consegna ed adozione degli stessi, tutte le modifiche ed 

integrazioni richieste da Sogesid S.p.A. in quanto oggettivamente motivate, o che risultino necessarie per 

l’ottenimento di tutte le approvazioni e/o nulla osta previsti per legge, senza che ciò dia diritto a speciali 

e/o maggiori compensi. 

I tempi istruttori necessari alla Stazione Appaltante per l’approvazione del progetto, nonché i tempi per 

le fasi autorizzative, anche attraverso indizione di Conferenza di Servizi costituiscono sospensione dei 

termini della prestazione e non sono da includere nel tempo indicato per la redazione della 

progettazione. 

Il progetto dovrà essere sottoposto a verifica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del Codice 

dei contratti pubblici e dall’art. 20 comma 1 della L.R. n. 8/2018 e tale attività sarà realizzata o 

internamente dal servizio preposto da parte di Sogesid S.p.A. o da soggetti esterni all’uopo incaricati. 

4.1 INTERVENTO 1 - DIGA DEL MULARGIA (7A.S3) 

I tempi a disposizione per la redazione del progetto definitivo da porre a base di gara sono pari a 60 

giorni (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dal formale avvio del servizio da parte del R.U.P.. 

4.2 INTERVENTO 2 - TRAVERSA SANTA VITTORIA (2C.S3) 

I tempi a disposizione per la redazione del progetto definitivo da porre a base di gara sono pari a 60 

giorni (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dal formale avvio del servizio da parte del R.U.P.. 

4.3 INTERVENTO 3 - DIGA SA FORADA (7B.S1) 

I tempi a disposizione per la redazione del progetto definitivo da porre a base di gara sono pari a 60 

giorni (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dal formale avvio del servizio da parte del R.U.P.. 
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ART. 5. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni si sono tenuti in conto tutti i costi necessari alla 

realizzazione del servizio. 

Per le attività in appalto il calcolo del corrispettivo è stato determinato ai sensi del D.M. Giustizia 

17.06.2016, Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

L’importo a base del presente affidamento per i tre interventi in appalto è così suddiviso: 

Tabella n. 1 – Importo a base d’asta 

Descrizione delle prestazioni Importo 

Progettazione definitiva Intervento 1 € 26.699,97 

Progettazione definitiva Intervento 2 € 39.697,75 

Progettazione definitiva Intervento 3 € 22.353,91 

Importo totale a base d’asta € 88.751,63 

 

L’importo a base del presente affidamento è stabilito pertanto in € 88.751,63 (euro ottantottomila 

settecentocinquantuno/63) comprese le spese e oltre IVA e oneri previdenziali.  

Nel suddetto importo sono comprese tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dall’espletamento della 

prestazione (vitto, alloggio, viaggi) nonché tutti gli oneri necessari per rendere la prestazione a perfetta 

regola d’arte, ivi incluso il reperimento di tutte le informazioni e i dati necessari per il completo 

espletamento della prestazione. 

La Sogesid si riserva la facoltà, in corso d’opera, di modificare il programma delle attività previste, 

sospendere, sostituire o annullare una o più parti e richiedere qualsivoglia modifica/integrazione agli 

elaborati presentati senza che l’Affidatario possa eccepire alcuna pretesa. 

L’importo del contratto resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dall’Affidatario alcuna 

successiva modifica conseguenti alle variazioni che potranno subire le categorie d’opera, la destinazione 

funzionale e il grado di complessità, ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016, in esito allo sviluppo della 

progettazione definitiva. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare opzionalmente ai sensi dell’articolo 106 comma 1 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016 eventuali servizi di indagine, consulenza, redazione di relazioni specialistiche, 

se ritenute necessarie e funzionali alla corretta progettazione dell’intervento, nonché ulteriori servizi di 

progettazione relativi a interventi supplementari o complementari a quelli principali per un importo 

dell’opzione complessiva che non potrà eccedere la somma di € 43.000,00 comprese le spese al netto di 

cassa previdenziale e dell’IVA di legge. 
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Ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il calcolo del valore stimato dell’appalto, pari 

all'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, al lordo delle opzioni di cui al presente articolo, risulta pari 

a € 137.021,70 e pertanto inferiore alla soglia prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, 

convertito dalla legge 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 

per la quale è consentito l’affidamento diretto. 

ART. 6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo contrattuale per le attività in appalto sarà determinato in conformità all’allegato Schema 

di calcolo dei corrispettivi sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il 

ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di preventivo. Il predetto corrispettivo, determinato 

a “corpo”, si intenderà comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’appalto a 

perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e 

alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al presente contratto. 

Il 20% dell’importo totale del contratto potrà essere corrisposto all’Affidatario, ai sensi dell’art. 35, 

comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a titolo di anticipazione del prezzo, entro 15 giorni 

dell’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. 

Il corrispettivo contrattuale per ogni prestazione compresa e elencata nella precedente tabella 1 e relativa 

alla prestazione di redazione del progetto definitivo per ogni intervento, sarà erogato, dietro 

presentazione di regolari fatture elettroniche, conseguentemente all’atto di formale approvazione della 

relativa prestazione o fase progettuale e della attestazione di conformità del servizio svolto da parte del 

RUP. 

Le fatture emesse dovranno riportare la distinzione tra i tre interventi e su ogni fattura elettronica dovrà 

essere riportato, oltre il codice CIG, il codice CUP relativo all’intervento a cui fa capo la prestazione 

svolta e fatturata. Tutti i pagamenti saranno condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al 

rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali. 

Gli importi dovuti saranno liquidati entro 30 giorni fine mese dal ricevimento delle relative fatture, 

previa verifica dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché, ove occorra, previa acquisizione 

del DURC aggiornato ai sensi di legge. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà l’obbligo 

di comunicare alla Sogesid gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 

presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente 

procedura, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in 
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operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi.  

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.  

Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ., l’immediata risoluzione dell’affidamento. 

ART. 7. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

Prima della sottoscrizione del contratto l’operatore dovrà inoltre produrre la garanzia definitiva di cui 

all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. costituita secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 

L’Affidatario dovrà essere in possesso, al momento della stipula del contratto, di una polizza di 

responsabilità civile professionale nello svolgimento dell’attività che copra anche i rischi derivanti da 

errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico di 

Sogesid S.p.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi per le eventuali modifiche del contratto 

di cui all’articolo 106 comma 9 del Codice prestata per un massimale non inferiore a € 500.000,00, salvo 

in ogni caso il diritto di Sogesid S.p.A. al risarcimento del maggior danno. 

La polizza assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere mantenuta per tutta la durata dei lavori e 

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine, l’Affidatario dovrà far 

tempestivamente pervenire a Sogesid S.p.A. i rinnovi periodici della polizza in questione. 

ART. 8. PENALI 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati comporterà l’applicazione di una penale pari 

allo 1 per mille (uno per mille), da calcolarsi sull’importo contrattuale e fino alla concorrenza del 10% 

(dieci per cento) di tale importo, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti all’art. 4 del 

presente Capitolato. 

Raggiunto il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto, la Sogesid S.p.A. potrà procedere, 

senza formalità di sorta, alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. . 

ART. 9. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., dal Regolamento Generale di cui 

al D.P.R. 207/2010 per gli articoli vigenti. 

L’Affidatario dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti 

gli incarichi affidati presso la sede della Sogesid S.p.A. o in qualsiasi altra sede. 
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L’Affidatario è obbligato ad apportare agli elaborati progettuali redatti tutte le modifiche, correzioni, 

integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di 

eventuali nulla osta o pareri, ovvero dalla Stazione Appaltante in sede di esame del progetto, senza avere 

diritto ad alcun maggior compenso. 

Le eventuali autorizzazioni relative all’accesso alle aree oggetto dell’intervento dovranno essere richieste 

a cura dell’Affidatario, in tempi compatibili con quanto previsto nel presente Capitolato. 

Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Affidatario, durante l’esecuzione delle attività, dovrà attenersi 

a tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e buona tecnica, e in particolare 

quanto stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ", e s.m.i.., e dal D.Lgs. 

3 agosto 2009, n. 106. 

In particolare, l’Affidatario è soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quanto esposto nella 

normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto il personale dell’Affidatario operante in sito 

dovrà essere dotato, se necessario, di idonei Dispositivi di Protezione Individuale nonché di un 

sufficiente numero di indumenti protettivi completi ed a norma. L’Affidatario rimane comunque unico 

responsabile della sicurezza durante l’espletamento delle attività.  
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