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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 

 

Affidamento di attività specialistiche per la redazione ed approvazione del Piano 

Regolatore Portuale del Porto di Manfredonia  

Attività specialistiche per gli aspetti di pianificazione portuale (inclusi aspetti 

marittimi e strutturali), trasportistico ed idraulico marittimo. 
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1. Premessa 

La Sogesid S.p.A. ha stipulato una convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 

Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli (AdSP MAM), avente come oggetto la 

redazione (ed il supporto tecnico funzionale all’approvazione) del Piano Regolatore del Porto di 

Manfredonia, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 84/1994 e dal D.Lgs. n. 169/2016, nonché in 

conformità a quanto previsto dal “Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale” 

(DPSS) del Porto.  

 

Suddetto Piano Regolatore Portuale, potrà essere suddiviso, approssimativamente, nei seguenti 

capitoli:   

• Relazione Generale  

• Descrizione dello scenario di sviluppo e studio delle alternative 

• Descrizione del nuovo PRP e coerenza con quanto individuato nel DPSS 

• Norme di attuazione 

• Elaborati grafici  

• Allegati (elaborati di documentazione, relazioni e studi specifici, analisi costi – benefici, 

ecc.) 

 

Alla luce di detta convenzione, la Società intende avviare una aperta per l’affidamento di attività 

specialistiche per la redazione ed approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di 

Manfredonia. 

 

Dette attività riguardano le tematiche inerenti:  

- i settori di pianificazione portuale (inclusi aspetti marittimi e strutturali); 

- i settori trasportistico ed idraulico marittimo. 

 

Ai partecipanti alla presente procedura è richiesta la redazione di elaborati tecnico/specialistici da 

considerarsi a completamento ed integrazione del redigendo PRP.  

2. Oggetto del servizio 

L’affidamento ha ad oggetto un servizio di attività specialistiche per la redazione ed approvazione 

del Piano Regolatore Portuale del Porto di Manfredonia. 

  

In relazione ai diversi aspetti che dovranno essere trattati, i partecipanti dovranno essere in grado di 

elaborare studi di settore relativi a: 

• tendenze evolutive dei trasporti marittimi e delle costruzioni navali; 

• aspetti meteomarini e relativi alla sicurezza della navigazione; 

• ingegneria idraulica; 

• ingegneria marittima (portuale e costiera); 

• ingegneria strutturale; 

• ingegneria stradale e ferroviaria; 

• ingegneria dei trasporti; 

• logistica; 

• geologia; 
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• geotecnica; 

• aspetti di urbanistica e pianificazione territoriale; 

• aspetti di interazione porto città e waterfront; 

• valutazione costi benefici (preliminari) delle opere inserite nel Piano Regolatore; 

• aspetti ambientali; 

• aspetti doganali; 

• aspetti di sicurezza portuale, di “security”; 

• aspetti sociali. 

 

In particolare le tematiche per le quali si richiede una comprovata esperienza professionale 

riguardano:  

 

➢ Attività specialistiche in materia di pianificazione portuale (inclusi aspetti marittimi e 

strutturali) 

L’operatore economico affidatario dovrà fornire elaborati tecnici inerenti alla pianificazione portuale, 

alla progettazione di infrastrutture marittime e a studi di navigabilità. Detto soggetto dovrà, inoltre, 

fornire supporto tecnico alla Sogesid S.p.A. nella preparazione degli elaborati grafici di pertinenza. 

In particolare, l’affidatario dovrà svolgere le attività indicate nella tabella seguente:  

 

TEMATICA 

ATTIVITÀ 

redazione di studi ed 

elaborati tecnici in 

materia di: 

PROFESSIONALITÀ RICHIESTE  

Pianificazione 

portuale ed aspetti 

marittimi e 

strutturali 

Pianificazione portuale 
Esperto pianificazione portuale sr 

Esperto pianificazione portuale jr 

Relazione di coerenza 

urbanistica  
Esperto urbanista 

Relazione archeologica Archeologo 

Inquadramento geologico e 

geotecnico 
Geologo/geotecnico  

Progettazione infrastrutture 

marittime 

Esperto progettazione infrastrutture marittime portuali sr 

Esperto progettazione infrastrutture marittime portuali jr 

 

 

➢ Attività specialistiche in ambito trasportistico ed idraulico marittimo 

L’operatore economico affidatario dovrà fornire elaborati tecnici inerenti alla pianificazione di 

infrastrutture viarie e ferroviarie anche in ambito portuale, alla modellistica numerica ed alla logistica 

portuale. Detto soggetto dovrà, inoltre, fornire supporto tecnico alla Sogesid S.p.A. nella preparazione 

degli elaborati grafici di pertinenza. In particolare, l’affidatario dovrà svolgere le attività indicate 

nella tabella seguente: 
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TEMATICA 

ATTIVITÀ  

redazione di studi ed 

elaborati tecnici in 

materia di: 

PROFESSIONALITÀ RICHIESTE  

Trasporti/ingegneria 

idraulico marittima  

Infrastrutture viarie e 

ferroviarie 
Esperto infrastrutture viarie/ferroviarie  

Traporti via mare e via e 

logistica portuale 

Esperto Trasporti - Logistica - Traffico marittimo 

Esperto studi di navigabilità 

Modellistica numerica 

(idraulica marittima) 
Esperto Modellistica Numerica 

 

 

3. Oneri ed obblighi contrattuali dell’Appaltatore 

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dell’oggetto dell’appalto, così come 

descritto all’articolo precedente, devono intendersi a completo carico del soggetto aggiudicatario. 

Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’appalto tra l’altro: 

a) l’invio, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, di tutta la documentazione 

necessaria per la stipulazione del contratto (eventuale atto costitutivo di RT, polizza, 

fideiussione, …); 

b) la consegna di ogni documento dovrà avvenire presso la sede che sarà indicata dal 

Responsabile del Procedimento; 

c) il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato 

in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario 

del servizio o da questo non prevedibili; 

d) la correzione, l’integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino 

errati, ancorché approvati dalla stazione appaltante; 

e) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l’esecuzione 

dei servizi. 

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati 

nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali 

medesimi, questi sono a completo carico del soggetto aggiudicatario del servizio. 

L’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la 

massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel 

presente Capitolato. 

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l’Affidatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo a: 

• comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del 

corretto svolgimento del servizio; 

• organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi 

e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e ne presente 

Capitolato; 
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• eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella 

documentazione presentata in sede di gara; 

• a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti 

dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili; 

• a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale 

incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di 

inosservanza di detto obbligo la stazione appaltante ha la facoltà risolvere di diritto il contratto 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

• a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti 

dall’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della 

prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella 

documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutti i verbali e rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall’Affidatario. 

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell’Affidatario tutto quanto necessario al 

corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo: 

• gli oneri di cancelleria; 

• gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere 

adottati tutti i mezzi più tempestivi (e-mail, ftp, corriere, telefoni, fax); 

• gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario 

in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico; 

• gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

Il professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di 

esecuzione dell’incarico, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel 

presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto 

riguarda lo sviluppo dell’incarico. 

4. Elaborati 

Di seguito sono elencanti in maniera non esaustiva, gli elaborati del Piano Regolatore Portuale 

inerenti alle attività oggetto di affidamento, che dovranno essere prodotti quale risultato degli studi 

e delle indagini effettuate. 

 

• Relazione Generale 

a) Piano Regolatore Portuale vigente:  

• assetto plano-batimetrico (sulla scorta dei rilievi forniti dalla Autorità Portuale); 

• assetto funzionale e zonizzazione; 

• grado di attuazione del piano/saturazione rispetto allo scenario pianificatorio 

vigente; 

• rapporti con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale, evidenziandone 

la coerenza/incoerenza; 

• assetto plano-batimetrico (in collaborazione con altri gruppi di lavoro); 

• caratteristiche dei fondali (in collaborazione con altri gruppi di lavoro); 
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• aspetti energetici. 

b) Macro vocazione del porto di Manfredonia all’interno del sistema portuale 

dell’Adriatico Meridionale; 

c) Contesto territoriale alla scala vasta ed alla scala urbana: 

• localizzazione geografica; 

• caratterizzazione ambientale del contesto; 

• il porto nel sistema regionale e sovraregionale; 

• il collegamento con la rete stradale/ferroviaria a livello locale e nazionale 

(offerta di trasporto); 

• flussi di traffico indotti sulla viabilità locale impegnata dalle attività portuali; 

• rapporti e relazioni con il centro urbano; 

• analisi delle aree e degli edifici oggetto di misure di tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico; 

• strumenti urbanistici esistenti (territoriali e di settore); 

• ulteriori vincoli. 

 

d) Caratteristiche del porto: 

• caratteristiche attuali del porto (assetto plano-altimetrico, caratteristiche 

funzionali e infrastrutturali delle opere esterne, delle banchine e dei piazzali 

attrezzati); 

• esposizione meteomarina del paraggio; 

• caratteristiche dei fondali; 

• dimensione e localizzazione delle attività presenti nel porto; 

• analisi dei traffici portuali; 

• determinazione del numero, tipo e dimensione delle navi che frequentano il porto 

(distinte per tipo di traffico); 

• accesso alle aree portuali e viabilità interna (stradale e ferroviaria); 

 

• Descrizione dello scenario di sviluppo e studio delle alternative 

• ruolo del porto all’interno del sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale; 

• descrizione delle soluzioni alternative di piano; 

• inquadramento e coerenza delle stesse nell’ambito del raggiungimento degli 

obiettivi e delle macro vocazioni del porto; 

• analisi costi/benefici ed analisi dei punti di forza e di debolezza delle singole 

soluzioni (SWOT); 

• comparazione multicriterio delle alternative; 

• Descrizione del nuovo PRP e coerenza con quanto individuato nel DPSS 

• eventuali esigenze di "revisione" del DPSS alla luce di mutate condizioni al 

contorno dalla sua adozione ad oggi; 

• descrizione generale del lay-out (livello di operatività della nuova 

configurazione portuale livello di soddisfacimento della domanda); 

• opere marittime esterne (interferenza con le linee di costa nella unità fisiografica 

di riferimento, suscettibilità all’insabbiamento dell’imboccatura); 

• interferenza delle opere foranee con il trasporto solido litoraneo ed effetto 

“netto” prodotto sulla evoluzione temporale della latistante linea di costa; 

• suscettibilità all’insabbiamento (canale di accesso, imboccatura, avamporto e 
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evoluzione interna); 

• accessibilità nautica (canale di accesso, imboccatura, avamporto e evoluzione 

interna); 

• agitazione interna (propagazione delle onde gravitazionali e di onde lunghe); 

• specchi acquei interni (fondali in relazione alle caratteristiche della nave o delle 

navi di progetto); 

• banchine (grado di riflettenza del moto ondoso); 

• piazzali attrezzati e magazzini portuali; 

• viabilità interna (su ferro e su gomma); 

• interconnessioni con la viabilità esterna e con le aree retroportuali (su ferro e su 

gomma); 

• entità dei flussi attesi indotti dall’esercizio del porto nello scenario di piano, 

eventuali criticità e soluzioni; 

• descrizione generale dei servizi portuali, della edilizia demaniale, commerciale, 

turistica-ricreativa, delle opere ed interventi complementari, della dotazione 

impiantistica (inclusi gli impianti di distribuzione e produzione di energia); 

• disciplina delle merci pericolose anche in relazione al piano di emergenza 

portuale; 

• soluzioni per il waterfront cittadino (affacci e/o innesti urbani) e per la qualità 

del paesaggio; 

• zonizzazione per funzioni (destinazione d’uso delle aree componenti l’ambito 

portuale, con eventuale individuazione di famiglie di destinazioni d’uso 

compatibili); 

• costi di costruzione delle opere sottese dal piano; 

• fasi attuative (eventuali inserimenti di “if-then”, che condizionano una fase 

attuativa all’effettivo verificarsi di un determinato evento); 

• rapporto tra il Piano Regolatore Portuale ed i piani e programmi vigenti a livello 

urbano e territoriale: 

o i livelli e gli ambiti di coerenza studiati, evidenziando disarmonie e 

criticità; 

o il rapporto con il PRG comunale; 

o compatibilità e coerenza degli interventi sottesi dal nuovo PRP con gli 

obiettivi dei piani e dei programmi vigenti; 

o disarmonie e criticità, proposte per il superamento delle criticità; 

• inquadramento del piano in relazione al SIN di Manfredonia; 

• dragaggio (“capital dredging”): 

- aree interessate dalle attività di dragaggio; 

- volumi di dragaggio; 

- stima preliminare della quantità dei sedimenti da dragare; 

- modalità smaltimento/reimpiego dei sedimenti, bilancio dei volumi casse di 

colmata; 

 

 

• Norme di attuazione 

Le norme stabiliscono, nelle parti generali, contenuti, elaborati ed efficacia del Piano e, nelle 

parti specifiche, i regimi di uso e trasformazione delle aree nonché delle opere infrastrutturali 
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ad esse connesse, le dotazioni di servizi collettivi ed i requisiti ambientali (ivi compresi gli 

aspetti relativi alla gestione dei rifiuti), le priorità, le procedure, gli indirizzi progettuali e gli 

strumenti d’attuazione dei programmi d’intervento. Le norme, nelle parti specifiche, si 

articolano in prescrittive (hanno carattere impegnativo e, se modificate oltre eventuali limiti di 

flessibilità stabiliti, implicano variante al Piano) e d’indirizzo. 

 

• Elaborati grafici 

Il gruppo di lavoro, dovrà inoltre essere fornire supporto tecnico alla Sogesid SPA nella 

preparazione degli elaborati grafici di pertinenza, dei quali si fornisce di seguito un elenco 

esemplificativo e non esaustivo:  

 

a) scenari di sviluppo e studio delle alternative 

o configurazione delle soluzioni alternative; 

o comparazione delle soluzioni alternative. 

b) generali 

o planimetria stato attuale; 

o planimetria dello stato attuale di fatto dell’area portuale; 

o delimitazione dell’ambito di PRP; 

o aree di interazione porto-città (al netto delle aree di interazione individuate e 

perimetrate nel DPSS cedute alla pianificazione comunale) che restano in ambito 

portuale e loro relazioni con il waterfront in ambito urbano, da valutare caso per 

caso in funzione della permanenza di attività portuali a contatto con la città; 

o planimetria limiti demaniali marittimi; 

o planimetria di inquadramento dell'ambito di PRP in relazione al perimetro SIN 

o aree funzionali e destinazione d’uso – planimetria generale; 

o caratteri generali del PRP – planimetria generale e sezioni; 

o articolazione temporale ed evidenziazione delle fasi attuative; 

o fotoinserimenti. 

c) opere marittime e principali strutture del porto 

o planimetria ipotesi tipologiche di intervento -opere marittime e principali 

strutture del porto; 

o ipotesi tipologiche di intervento – sezioni; 

d) infrastrutture di collegamento 

o interconnessioni stradali, ferroviari e idroviarie esistenti - inquadramento 

territoriale; 

o interconnessioni stradali ambito portuale – stato di fatto; 
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o interconnessioni ferroviaria ambito portuale – stato di fatto; 

o interconnessioni stradali, ferroviarie pianificate e programmate – inquadramento 

territoriale; 

o interconnessioni stradali, ferroviarie pianificate e programmate – ambito 

portuale/soluzione di Piano; 

o sezioni tipo e nodi stradali; 

o sezioni tipo dei raccordi e degli scali ferroviari; 

o sezioni tipo dei nodi stradali e dei raccordi e degli scali ferroviari -criticità 

infrastrutturali. 

e) aree da espropriare (eventuali) 

o aree soggette al vincolo preordinato all’esproprio. 

f) aree demaniali e cinta doganale 

o planimetria delle aree demaniali e della cinta doganale – stato attuale; 

o planimetria delle aree demaniali e della cinta doganale – stato di progetto; 

o cartografia digitale specifica in formato shape, riportante una tavola complessiva 

con quanto segue: 

1. stato attuale del territorio; 

2. limiti demaniali attuali; 

3. limiti demaniali e zonizzazioni funzionali derivanti dalla nuova 

pianificazione. 

4. limiti aree di interazione porto-città che restano in ambito portuale 

5. planimetria limiti demaniali marittimi; 

6. perimetro del SIN di Manfredonia. 

g) elaborati integrativi del piano e studi di settore 

o aspetti meteomarini e dinamiche idriche 

o studio meteomarino; 

o caratterizzazione sismostratigrafica; 

o studio della penetrazione del moto ondoso ed agitazione interna; 

o studio della circolazione idrica portuale e della qualità delle acque 

portuali; 

o studio della dinamica costiera; 

o studio del potenziale insabbiamento dell’imboccatura portuale. 

o navigabilità 

o considerazioni sulla navigabilità 
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o Studio dell’operatività portuale per i diversi scenari considerati. 

o aspetti energetici 

o studio del fabbisogno energetico. 

o aspetti ambientali, naturalistici, paesaggistici e culturali (da svolgere in 

collaborazione con affidatario attività di VAS) 

o analisi del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale presente nel 

Porto e nel territorio circostante  

o aspetti inerenti le criticità infrastrutturali 

o compatibilità dell’infrastruttura portuale con il sistema infrastrutturale 

stradale e ferroviario. 

o sostenibilità economica 

o stima economica degli interventi pianificati. 

o sicurezza 

o studio della sicurezza del Porto (Security e sicurezza della navigazione). 

5. Importo a base di gara  

L’importo a base di gara è stato calcolato a vacazione in quanto l’attività di pianificazione non è 

prevista nel Decreto del Ministero della Giustizia e pertanto, coerentemente con la disciplina prevista 

dall’art. 9, comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 19 

dicembre 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid 

S.p.A. l’importo per i servizi indicati negli articoli precedenti è pari a € 127.265,25 così specificati: 

➢ € 127.265,25 per le attività inerenti alla Pianificazione portuale e aspetti marittimi e 

strutturali - Settori trasportistico e idraulico marittimi e supporto alla redazione degli 

elaborati di PRP. 

L’importo dovuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio. 

6. Documenti contrattuali 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

a) il Contratto, da stipularsi con l’Aggiudicatario; 

b) l’ordine di servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento avvierà le attività; 

c) l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario; 

d) il presente Capitolato Speciale; 

e) il disciplinare di gara. 

7. Consegna degli elaborati  

Gli elaborati dovranno essere consegnati e firmati sia cartacei e sia su supporto informatico. 

Per supporti informatico si intendono dei files archiviati su hard disk removibili, in formati 

standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi 

programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o  DXF per gli 
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elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli 

elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento. 

8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione 

Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata i tecnici in possesso delle 

competenze richieste iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta con la specificazione delle rispettive 

competenze. 

I Soggetti di cui sopra, ai fini della partecipazione, dovranno altresì essere in possesso dei requisiti 

indicati nel disciplinare di gara. 

9. Termini di esecuzione 

Il servizio inizierà con ordine di servizio del RUP ed il suo svolgimento, deve essere documentato 

attraverso la redazione di appositi rapporti in contraddittorio con il coordinatore. 

L’affidamento del servizio si intende concluso alla consegna approvati dal RUP e comunque entro 

24, sino alla approvazione del Piano Regolatore Portuale da parte dei Soggetti competenti (dalla data 

dell’inizio del servizio). 

10. Penali 

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna del servizio sarà applicata, previa 

contestazione da parte del RUP, una penale pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto 

contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso. 

La penale massima applicabile è fissata al 10% dell’importo del servizio attivato. Al raggiungimento 

di tale soglia la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il singolo affidamento (attivato con ordine 

di servizio) ovvero l’intero contratto. 

Ha altresì facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., laddove l’importo complessivo 

delle penali applicate nell’ambito dei diversi ordini di servizio raggiunga il 10% del contratto.  

 

11. Garanzie e coperture assicurative 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, e in linea con quanto previsto dalla Linee 

Guida Anac n. 1, ai fini della sottoscrizione del Contratto, è tenuto a prestare sotto forma di cauzione 

o di fideiussione, una “garanzia definitiva” pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 

venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 

cento.  

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione.  
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La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, 

per la garanzia provvisoria. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti 

di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 

secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.   

L’affidatario è tenuto altresì a prestare prima della stipula e/o dell’attivazione di ogni ordine di 

servizio, le polizze assicurative e le dichiarazioni meglio dettagliate nel disciplinare di gara. 

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice dovranno essere 

conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze.  

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 

restando la responsabilità solidale tra le imprese.  

12. Durata del Contratto 

Il Contratto ha durata di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

In ogni caso l’affidatario dovrà garantire attività di assistenza alla stazione appaltante (anche 

nell’eventuale modifica o integrazioni degli elaborati) fino all’approvazione da parte delle 

amministrazioni competenti del Piano regolatore Portuale. 

L’appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà sino alla 

data di scadenza Contratto. 

Le proroghe sono concesse per sopraggiunti impedimenti di carattere ostativo non dipendenti 

dall’Affidatario e posso essere accettate dal RUP previa comunicazione scritta da inviare entro e non 

oltre 30 giorni dalla fine del contratto. 

13. Ulteriori condizioni contrattuali 

Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario all’espletamento 

del servizio, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, e in linea generale di ogni 

onere per la produzione dei documenti richiesti, delle attività accessorie, trasferte, riproduzioni. 

L’Affidatario rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche 

Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine 

dell’espletamento dell’attività, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società a richiesta della Stazione 

Appaltante. 

14. Ordini di servizio 

Con appositi “ordini di servizio” saranno avviate le attività oggetto del contratto. 

Ciascun ordine di servizio conterrà almeno: 

- il servizio richiesto; 
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- la data di inizio delle attività e i termini di esecuzione del servizio; 

L’affidatario del contratto potrà essere destinatario contemporaneamente di più ordini di servizio, 

tenuto conto anche dell’offerta tecnica presentata. 

A seguito dell’emissione di ogni ordine di servizio, l’affidatario ha l’obbligo di mettere a 

disposizione le risorse indicate in sede di offerta tecnica. 

Nel caso in cui le citate risorse non siano più disponibili (licenziamento, dimissioni, …) l’affidatario 

dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, proponendone contestualmente la 

sostituzione con personale di pari competenze ed esperienza, per il quale dovrà essere presentato 

apposito curriculum e che dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante. 

Laddove la stazione appaltante non ritenga idonee le nuove risorse indicate, l’appaltatore avrà 

l’obbligo di sostituirle entro 10 giorni, incorrendo, in caso contrario, ad una penale di Euro 2.000,00 

per ogni giorno di ritardo. 

15. Corrispettivo e modalità di pagamento delle prestazioni del servizio 

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio sarà quello risultante 

dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. 

L’importo, determinato a corpo resta fisso ed invariabile. 

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664 comma 

1 del codice civile. 

Il corrispettivo per il servizio sarà erogato, a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare 

fattura, che dovrà riportare il CIG ed il CUP, con le seguenti modalità: 

1. 20% all’avvio delle attività; 

2. 20% dell’importo alla consegna degli elaborati prodotti per il 50% di avanzamento e 

approvati dal RUP; 

3. 30% dell’importo alla consegna di tutti gli elaborati conclusi e approvati dal RUP; 

4. 30% a seguito dell’approvazione del PRP e comunque entro 6 mesi dalla data 

dell’approvazione di cui al punto 3. 

Gli importi da erogare saranno calcolati sulla base del corrispettivo stimato per il servizio, al netto 

del ribasso offerto. 

16. Subappalto 

Ai sensi dell’art. 105, d.lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità ivi 

previsti.  

17. Cessione del contratto 

L’Affidatario non potrà, per alcun motivo, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto o le 

obbligazioni per esso derivanti dal contratto medesimo. 

18. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario avrà 

l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non 

esclusiva, alla presente procedura, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le 
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generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, essere 

comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si 

impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche ad eventuali subfornitori o subcontraenti nonché 

a dare notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione 

dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in 

osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., l’immediata risoluzione 

dell’affidamento 

19. Divieto di sospendere o di rallentare il servizio 

Il soggetto affidatario del servizio non può sospendere o rallentare le attività con sua decisione 

unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante. 

La sospensione o il rallentamento delle attività per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario 

costituisce inadempienza contrattuale grave e potrà legittimare la risoluzione del Contratto per fatto 

del soggetto aggiudicatario, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di risarcimento danni. 

20. Incompatibilità 

Per il soggetto affidatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause 

d’incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle 

dell’ordine professionale di appartenenza. 

21. Risoluzione del contratto e recesso 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi 

dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni. 

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei 

seguenti casi: 

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo 

superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 17 del presente Capitolato; 

c) violazione del divieto di subappalto e cessione del contratto. 

Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di esercitare la facoltà di recesso, nei termini e 

con le modalità indicate all’art. 109 del Codice dei contratti. 

22. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, la Sogesid 

S.p.A., in qualità di stazione appaltante e titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della 

presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, 

trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

23. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Maria Lopez y Royo. 


