Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Bitti

EL.06 – QUADRO ECONOMICO

Luglio 2020

QUADRO ECONOMICO – LOTTO FUNZIONALE N. 1		
A) LAVORI		
a1	IMPORTO LAVORI	10.670.000,00 €
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	266.750,00 €
	IMPORTO TOTALE A)	**10.936.750,00 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Rilievi accertamenti e indagini	449.839,83 €
b2	Acquisizione aree e immobili	230.000,00 €
b3	Imprevisti	120.693,26 €
b4	Spese tecniche per la progettazione e CSP	1.933.271,22 €
b5	Spese tecniche per DL e CSE	493.589,84 €
b6	Spese tecniche per verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016	390.766,32 €
b7	Spese tecniche per collaudo	215.865,10 €
b8	CNPAIA 4% su b4+b5+b6+b7	121.339,70 €
b9	Accordi Bonari art. 205 D.Lgs 50/16	328.102,50 €
b10	I.V.A. 22 % sui lavori (A)	2.406.085,00 €
b11	I.V.A. 22 % su servizi e spese tecniche	793.027,84 €
b12	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	218.735,00 €
b13	Spese pubblicità gara d'appalto	24.000,00 €
b14	Spese per commissioni giudicatrici	20.000,00 €
b15	Contributo autorità vigilanza gara progettazione	1.050,00 €
b16	Contributo autorità vigilanza gara d'appalto	800,00 €
b17	Spese per attività Convenzione attuativa con SOGESID SPA IVA inclusa	442.417,23 €
b18	Spese per funzionamento ufficio Commissario	351.103,80 €
	IMPORTO TOTALE B)	**8.540.686,64 €**
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	**19.477.436,64 €**

Di seguito si allega la stima preliminare del Quadro economico per la realizzazione dell'intero scenario base.

QUADRO ECONOMICO - SCENARIO BASE		
A) LAVORI		
a1	IMPORTO LAVORI	24.540.000,00 €
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	613.500,00 €
	IMPORTO TOTALEA)	**25.153.500,00 €**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Rilievi accertamenti e indagini	449.839,83 €
b2	Acquisizione aree e immobili	500.107,07 €
b3	Imprevisti	1.006.140,00 €
b4	Spese tecniche per la progettazione e CSP	1.933.271,22 €
b5	Spese tecniche per DL e CSE	899.307,93 €
b6	Spese tecniche per verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016	390.766,32 €
b7	Spese tecniche per collaudo	392.461,68 €
b8	CNPAIA 4% su b4+b5+b6+b7	144.632,29 €
b9	Accordi Bonari art. 205 D.Lgs 50/16	754.605,00 €
b10	I.V.A. 22 % sui lavori (A)	5.533.770,00 €
b11	I.V.A. 22 % su servizi e spese tecniche	926.261,44 €
b12	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	503.070,00 €
b13	Spese pubblicità gara d'appalto	24.000,00 €
b14	Spese per commissioni giudicatrici	20.000,00 €
b15	Contributo autorità vigilanza gara progettazione	1.050,00 €
b16	Contributo autorità vigilanza gara d'appalto	800,00 €
b17	Spese per attività Convenzione attuativa con SOGESID SPA IVA inclusa	442.417,23 €
b18	Spese per funzionamento ufficio Commissario	724.000,00 €
	IMPORTO TOTALE B)	**14.646.500,00 €**
	IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO	**39.800.000,00 €**