

DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI 'ARTT. 27 E 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016

COMMESSA EAS 2101 - CONVENZIONE ATTUATIVA TRA ENAS E SOGESID S.p.A. DEL 29 DICEMBRE 2020 - ATTIVITÀ TECNICO - SPECIALISTICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI AFFERENTI AL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI INDAGINE COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'INTERVENTO "CODICE INTERVENTO 518/54: COMPLETAMENTO INTERCONNESSIONE SISTEMI IDRICI FLUMENDOSA – CAMPIDANO – CIXERRI CON SULCIS IGLESIENTE. 1° LOTTO COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI. SUB INTERVENTO 2 - COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI - LINEA ACQUEDOTTO MULARGIA – CAGLIARI – CIXERRI"

PREMESSO CHE

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di "organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto Codice;

CONSIDERATO CHE

- in data 10 settembre 2020 è stata sottoscritta, tra l'ENAS e la Sogesid S.p.A., una Convenzione Quadro volta a definire un quadro di riferimento unitario sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, ai fini dell'affidamento alla Società, ai sensi di legge, delle attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisetoriale della Regione Autonoma della Sardegna con riferimento specifico al complesso dei programmi espressamente richiamati nella succitata Convenzione Quadro per un importo complessivo di stanziamento pari a 200,5 M€;
- l'art. 4, comma 1 della predetta Convenzione Quadro prevede il perfezionamento di specifiche Convenzioni attuative tra l'ENAS e la Sogesid S.p.A., nelle quali dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere alla Società;
- in data 29 dicembre 2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra l'ENAS e la Sogesid S.p.A. con la quale sono state affidate a quest'ultima le attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione della progettazione dei seguenti interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisetoriale della Regione Autonoma della Sardegna:
 - Codice Intervento: "518/54" - Intervento: Completamento interconnessione sistemi idrici Flumendosa – Campidano – Cixerri con Sulcis Iglesiasiente. 1°lotto Collegamenti Infrastrutturali. (solo progettazione) - CUP: I17I18000550001;
 - Codice Intervento: "518/55" - Intervento: Completamento interconnessione sistemi idrici Flumendosa – Campidano – Cixerri con Sulcis – Iglesiasiente. 2° lotto valorizzazione idroelettrica dello schema di collegamento Tirso – Flumendosa Campidano – Sulcis (solo progettazione) - CUP: I17I18000560001;
 - Codice Intervento: "518/56" - Intervento: Interconnessione sistemi idrici Cuga - Coghinas – collegamento Diga Cuga - Vasca Truncu Reale. (solo progettazione)

- CUP: I77I18000940001;

- in data 04 settembre 2021 è stato sottoscritto l'atto modificativo alla Convenzione Attuativa tra l'ENAS e la Sogesid S.p.A. concernente le modalità di pagamento in sede di affidamento e realizzazione degli interventi, nei casi in cui alla Società venga assegnato il ruolo di Stazione Appaltante e le modalità di pagamento delle prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico garantite dalla Sogesid S.p.A. nell'ambito della predetta Convenzione;
- fra gli interventi per i quali la Sogesid S.p.A. deve svolgere le funzioni di Stazione Appaltante vi è quello relativo all'affidamento della progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi e lavori di indagine complementari relativamente all'intervento "Codice intervento 518/54", che risulta ulteriormente suddiviso in due sub interventi:
 - il sub intervento 1 denominato "Collegamenti infrastrutturali - Linea Iglesiente" per un importo dei lavori pari a € 15.030.000,00 compresi gli oneri della sicurezza;
 - il sub intervento 2 denominato "Collegamenti infrastrutturali - Linea acquedotto Mulargia - Cagliari – Cixerri" per un importo dei lavori pari a € 23.800.000,00 compresi gli oneri della sicurezza;
- con Determinazione prot. n. C-0000330 del 16/02/2021, l'ing. Camilla Cicerone è stata nominata Responsabile del Procedimento e Project Manager delle attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisetoriale della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla Convenzione Attuativa del 28 dicembre 2020, tra i quali è ricompreso, appunto, l'intervento in argomento "Codice intervento 518/54";
- è stato quindi redatto il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all'intervento in argomento che è stato trasmesso con nota prot. n. U-01159 del 19/03/2021 all'Ente Acque della Sardegna;
- con nota prot. n. 7404 del 09/04/2021, acquisita al protocollo Sogesid con n. E – 03018 del 09/04/2021 l'Ente Acque della Sardegna ne ha comunicato l'approvazione;
- è stato pertanto redatto il "Progetto di servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi e lavori di indagine complementari relativamente all'intervento "Codice intervento 518/54: Completamento interconnessione sistemi idrici Flumendosa – Campidano – Cixerri con Sulcis Iglesiente. 1° Lotto collegamenti infrastrutturali. Sub Intervento 2 - Collegamenti infrastrutturali - linea acquedotto Mulargia – Cagliari – Cixerri""", comprensivo del Quadro economico;
- con nota n. C-0002424 del 3/09/2021 il Responsabile del Procedimento ha comunicato la necessità di procedere all'affidamento della esecuzione dei servizi e lavori descritti nel sopra citato "Progetto" come di seguito specificato:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
PRESTAZIONI PRINCIPALI (A CORPO)		
Progettazione di fattibilità tecnica e economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di fattibilità tecnica e economica compresi elaborati di assoggettabilità a VIA/VINCA e compresi rilievi di dettaglio	71322000-1	€ 177.358,91
Relazione geologica in fase di progettazione di fattibilità tecnica e	71322000-1	€ 23.884,50

<i>economica</i>		
<i>Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva con omissione del progetto definitivo</i>	71322000-1	€ 423.568,47
<i>Piano delle indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche, archeologiche</i>	71332000-4	€ 7.000,00
<i>Pratiche catastali in progettazione e elaborati per la variante urbanistica</i>	71354300-7	€ 8.000,00
TOTALE PRESTAZIONI PRINCIPALI		€ 639.811,88
PRESTAZIONI SECONDARIE (A MISURA)		
<i>Indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche, archeologiche e ambientali</i>	45111250-5	€ 64.340,32
<i>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>	45111250-5	€ 659,68
TOTALE PRESTAZIONI SECONDARIE		€ 65.000,00
TOTALE		€ 704.811,88

- nella medesima nota n. C-0002424 del 3/09/2021, il Responsabile del Procedimento ha specificato altresì che l'importo totale massimo stimato dell'appalto assomma a € 1.363.429,56, di cui:
 - € 704.811,88 per le prestazioni principali e secondarie descritte nella sopra indicata tabella e che trovano copertura finanziaria nel Quadro Economico di Progetto, condiviso con nota E – 03018 del 09/04/2021 dall'Ente Acque della Sardegna;
 - € 658.617,68 per prestazioni opzionali - che saranno affidate al medesimo contraente delle prestazioni principali e secondarie, solo nel caso in cui siano reperite le ulteriori risorse finanziarie - così individuate:
 - nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi di ingegneria e architettura e servizi tecnici analoghi a quelli previsti in appalto, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice per un importo stimato complessivamente non superiore a € 81.442,11 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Tra i servizi tecnici analoghi che potranno essere affidati all'aggiudicatario, qualora ne sussista l'esigenza, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, vi sono quelli di seguito elencati (l'elenco è indicativo ma non esaustivo sei servizi analoghi affidabili nei limiti dell'importo previsto): Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004), Studio di impatto ambientale (VIA-VAS- AIA) e piano di monitoraggio ambientale e Studio di compatibilità idraulica e geologica;
 - nuovi interventi o prestazioni non previsti nel progetto iniziale che non alterano la natura generale del contratto o che determinano un incremento dell'importo dei lavori dell'intervento. La modifica contrattuale potrà essere disposta per l'estensione di ulteriori opere e interventi oltre quelle previste nell'intervento in appalto, o per l'affidamento della direzione dei lavori misura e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in caso di integrazione del finanziamento per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto e dell'attuale finanziamento per la sola progettazione. Sulla base di tale ipotesi, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 potrà essere disposta per un importo non superiore a € 577.175,57 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto. Per l'affidamento delle predette attività sarà applicato lo stesso ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

- il Responsabile del Procedimento con la nota n. C-0002424 del 3/09/2021 ha trasmesso l'Attestazione di regolarità tecnica ed amministrativa del citato "Progetto" e i criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta;
- con nota prot. n. C-0002416 del 02/09/2021 la Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione ha attestato la copertura finanziaria nel budget di Commessa;

VISTO

- la nota E – 03018 del 09/04/2021 con la quale l'Ente Acque della Sardegna ha approvato il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all'intervento in argomento, comprensivo del Quadro Economico di progetto, dando mandato alla Sogesid di procedere con l'affidamento dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- il progetto di servizi e i relativi allegati trasmesso dal Responsabile del Procedimento con nota prot. C-0002424 del 3/09/2021;
- le risultanze dell'attività istruttoria posta in essere dal Responsabile del Procedimento, così come evidenziate nell'attestazione di regolarità tecnica e amministrativa trasmessa unitamente alla citata nota prot. C-0002424 del 3/09/2021;
- l'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "*Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per servizi*";
- l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte*";
- l'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);
- l'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale, "*nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara*";
- l'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale "*Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.*"
- dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale "*Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: (...) b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;*".

PRESO ATTO

- del Quadro economico;

- del nulla osta del Coordinatore della Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione in merito alla copertura della spesa nel budget di commessa, trasmesso con nota prot. n. C-0002416 del 2/09/2021;
- delle risultanze dell'istruttoria posta in essere dal Responsabile del Procedimento evidenziate nell'attestazione di regolarità tecnica e amministrativa del progetto;
- dei punteggi, criteri e sub-criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (Criteri "A" e "B") e dell'Offerta Economica (Criterio "C") trasmessi dal Responsabile del Procedimento con la citata nota prot. n. C-0002424 del 3/09/2021.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO VISTO E PRESO ATTO

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL PROCURATORE SPECIALE

Giusta procura del 5/07/2021 al n. 23773 Serie 1T

DETERMINA

- a) di approvare, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il "Progetto di servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e servizi e lavori di indagine complementari relativamente all'intervento *"Codice intervento 518/54: Completamento interconnessione sistemi idrici Flumendosa – Campidano – Cixerri con Sulcis Iglesiente. 1° Lotto collegamenti infrastrutturali. Sub Intervento 2 - Collegamenti infrastrutturali - linea acquedotto Mulargia – Cagliari – Cixerri"* trasmesso dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. C-0002424 del 3/09/2021 e contenente l'elenco elaborati, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed il quadro economico;
- b) di autorizzare la spesa complessiva di € 1.363.429,56, oltre IVA e oneri di legge di cui:
 - € 704.811,88 per le prestazioni principali e secondarie che trovano copertura finanziaria nel Quadro Economico di Progetto;
 - € 658.617,68 per le prestazioni opzionali descritte in premessa;
- c) di procedere all'affidamento dell'appalto individuando i sottoindicati elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
 - **Oggetto dell'appalto:** servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori di indagine complementari relativi all'intervento *"Codice intervento 518/54: Completamento interconnessione sistemi idrici Flumendosa – Campidano – Cixerri con Sulcis Iglesiente. 1° Lotto collegamenti infrastrutturali. Sub Intervento 2 - Collegamenti infrastrutturali - linea acquedotto Mulargia – Cagliari – Cixerri"*
 - **Procedura:** procedura aperta ex art. 60 e 157, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria"*;
 - **Importo complessivo dell'appalto:** 1.363.429,56 di cui:
 - **Importo a base di gara:** € 704.811,88 di cui € 639.811,88 per l'esecuzione di prestazioni principali; € 64.340,32 per l'esecuzione di prestazioni secondarie; € 659,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - **Importo prestazioni opzionali ex art. 63, comma 5 e 106, comma 1:** € 658.617,68

- **Criterio di aggiudicazione:** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri e sub criteri comunicati dal Responsabile del Procedimento con la comunicazione C-0002424 del 3/09/2021.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento affinché provveda agli adempimenti di competenza.

Ing. Silvia Carecchio