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CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE 

 
Servizio di supporto alla progettazione e di predisposizione di 

elaborati specialistici e di dettaglio a corredo del progetto di fattibilità 

tecnico-economica, definitivo ed esecutivo dell’intervento di 

“Protezione attiva antincendio del Parco Nazionale dell’Asinara” 
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PREMESSE 

La Sogesid S.p.A., organismo di diritto pubblico, intende procedere all’affidamento diretto 
di un incarico per il supporto alla progettazione attraverso la predisposizione degli elaborati 
specialistici e di dettaglio, nonché attraverso la redazione grafica degli elaborati inerenti la 
progettazione dell’intervento in argomento, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. a) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito L. 120/2020), come modificato dal Decreto Legge 31 
maggio 2021 , n. 77 convertito dalla legge 108/2021, previa trattativa informale attraverso 
richiesta di preventivi. 

In ragione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio inferiore alla soglia di € 
139.000,00 prevista dall’articolo 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dal 
Decreto Legge 31 maggio 2021 , n. 77 convertito dalla legge 108/2021, Sogesid S.p.A. intende 
acquisire i preventivi economici da parte degli operatori economici invitati in possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui all’articolo 4 del presente capitolato e iscritti all’Albo 
Fornitori della Sogesid S.p.A. e abilitati nella categoria merceologica "1S-02.05.03 – 
Acquedotti e Fognature". 

La Richiesta di Preventivi sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici e si 
svolgerà sul Portale Acquisti SOGESID (di seguito: “Portale”), raggiungibile al sito internet 
https://eprocurement.sogesid.it. 

Il Portale di cui sopra, utilizzato da Sogesid S.p.A. per gli approvvigionamenti on line, è 
gestito dalla società Jaggaer Company (il “Gestore di Sistema”). 

Codesto operatore economico dovrà prendere visione della documentazione di gara che è 
disponibile, assieme alla Lettera di invito, all’interno dell’area “Allegati” della procedura 
telematica in oggetto (di seguito: “RDO”). 
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ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un incarico per il supporto alla progettazione 
attraverso la predisposizione degli elaborati specialistici e di dettaglio, nonché attraverso la 
redazione grafica degli elaborati inerenti le fasi progettuali di Progetto di Fattibilità Tecnica 
e Economica, Progetto Definitivo e di Progetto Esecutivo dell’intervento denominato 
“Protezione attiva antincendio del Parco Nazionale dell’Asinara”. 

Secondo quanto precisato nelle Linee Guida n 1 dell’ANAC approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 alla sezione III. Indicazioni operative 
punto 5, la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico 

centro decisionale, ossia il progettista, che rimane nella responsabilità e competenza di 
Sogesid SpA. L’estensore delle relazioni specialistiche dovrà comunque sottoscrivere le 
stesse, assumendo la responsabilità dei contenuti delle stesse. 

L’intervento in argomento è volto alla realizzazione di un Sistema di protezione antincendio, al 
fine di difendere una biodiversità pregiata e di differire i tempi di azione antincendio per dare 
modo alle squadre di soccorso e lotta attiva di accedere all’isola anche in condizioni meteo 
avverse e nelle ore notturne.  

Il Sistema di protezione attiva antincendio per l’isola Asinara prevede un impianto 
strutturato su una dorsale ad acqua grezza di interconnessione tra i bacini artificiali esistenti 
sull’isola (Fornelli, Campo Perdu), con la realizzazione di una condotta interrata realizzata 
in corrispondenza dell'unica strada esistente, ove possibile, e in alternativa passante su tratti 
di sentiero sterrato. 

La dorsale consiste nella realizzazione di una sottostruttura di servizio per il trasporto di 
acqua grezza, lungo la dorsale prevedendo l’istallazione di idranti manuali e automatici, per 
la predisposizione di fasce antincendio bagnate.  
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Figura 1_Ipotesi di individuazione tracciato condotta interrata 

Si prevede preventivamente un’analisi delle caratteristiche geometriche, geomorfologiche e 
costruttive dei bacini artificiali e delle loro opere di sbarramento, utili all’alimentazione della 
condotta antincendio, con l’eventuale individuazione e valutazione di interventi necessari 
alla messa in sicurezza, ai fini e prelievo antincendio con elicottero.  

ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Affidatario dovrà sviluppare i seguenti elaborati di supporto alla progettazione: 

Piano delle indagini propedeutiche alla progettazione: 

Si prevede il supporto alla redazione di un Piano di indagini, comprensivo del relativo PSC, 
volto alla definizione, localizzazione, individuazione tecnica e stima economica delle 
indagini geotecniche, geognostiche e strutturali necessarie per la successiva redazione delle 
relazioni specialistiche. 

Il Piano delle Indagini dovrà prevedere una conoscenza sull’intera area di intervento 
sviluppata nel progetto di fattibilità tecnica e economica, prevedendo almeno le seguenti 
indagini: 

• Rilievi e indagini sullo stato di fatto delle aree interessate alla realizzazione 

dell’intervento, delle aree di invaso, delle aree interessate dal tracciato della condotta 

antincendio e relative opere accessorie, di eventuali opere interferenti. Il rilievo di 
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dettaglio dovrà interessare l’intera area di intervento e tutte le strutture delle opere 

eventualmente interferenti, che dovranno essere conosciute in forma, dimensioni e stato 

dei materiali.  

• Indagini e saggi geologici e geotecnici di approfondimento per gli aspetti puntuali e 

di dettaglio finalizzate alla caratterizzazione geotecnica specifica delle aree su cui sono 

previsti gli interventi e specifiche relative alle analisi di laboratorio come previste nel 

Piano. 

Tali indicazioni dovranno essere riferite all’area oggetto di intervento e dovranno essere 
mirate ad acquisire le informazioni atte a sviluppare la progettazione in modo completo, nel 
rispetto dei principi sopra richiamati, nonché a qualsiasi elemento utile e/o necessario per le 
scelte progettuali e le autorizzazioni. 

L’affidatario del servizio in appalto dovrà supportare il progettista con la redazione dei 

seguenti elaborati progettuali e con l’esecuzione delle prestazioni di seguito illustrate: 

Progetto di Fattibilità Tecnico economica: 

• Analisi del sistema idraulico esistente; 

• Analisi delle caratteristiche geometriche e geomorfologiche dei due bacini 

artificiali di Fornelli e Campo Perdu, delle loro opere di sbarramento, delle 

opere di sfioro e scarico; 

• Studio dei possibili tracciati della nuova condotta antincendio, valutandone i 

relativi i costi; 

• Relazione geotecnica; 

• Relazione idraulica; 

• Calcolo sommario della spesa; 

• Elaborati grafici di inquadramento e di dettaglio. 

 

Progetto definitivo: 

• Calcolo delle strutture e degli impianti; 

• Relazione sulla risoluzione delle interferenze; 

• Relazione sulla gestione materie; 

• Relazione geotecnica; 

• Relazione idraulica; 

• Elaborati grafici di inquadramento e di dettaglio; 

• Supporto nella redazione di elaborati a supporto del processo autorizzativo 

dell’intervento; 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

• Computo metrico estimativo. 

 

Progetto esecutivo: 

• Calcolo esecutivi; 

• Relazione sulla risoluzione delle interferenze, comprensiva degli elaborati 



Capitolato tecnico e prestazionale   

 

5 

grafici di dettaglio; 

• Relazione sulla gestione materie; 

• Piano di manutenzione dell’opera; 

• Relazione geotecnica; 

• Relazione idraulica; 

• Elaborati grafici di inquadramento e di dettaglio; 

• Computo metrico e eventuali analisi dei prezzi unitari. 

 

Tutte le attività dovranno essere svolte con riferimento alla normativa vigente e secondo le 
direttive impartite dalla Sogesid S.p.A., nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e 
delle norme dagli stessi richiamate e delle possibili variazioni apportate. 

In particolare, si dovrà garantire la progettazione di un intervento di qualità e tecnicamente 
valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, 
manutenzione e gestione. L’attività dovrà essere improntata a principi di sostenibilità 
ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non 
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della 
massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e 
dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei 
materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 

Le relazioni specialistiche, come specificatamente richiamate nel presente Capitolato, 
dovranno essere integrate negli elaborati previsti per i vari livelli progettuali (PFTE, 
definitivo, esecutivo), come prescritti dalla normativa vigente. 

L’esecuzione delle attività del rilievo e indagini geognostiche e geotecniche di 
approfondimento, saranno affidate dal RUP della stazione Appaltante (Ente Parco) mediante 
procedura ad evidenza pubblica. 

Dopo aver acquisito le risultanze dei rilievi e delle indagini, potranno essere redatte le 
relazioni specialistiche. 

Le relazioni specialistiche del Progetto Definitivo ed Esecutivo dovranno essere redatte solo 
a seguito dell’autorizzazione da parte della Sogesid e successivamente all’approvazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica da parte dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara. 

L’Affidatario dovrà fornire alla Sogesid S.p.A. adeguata assistenza anche nella fase di 
approvazione della progettazione definitiva-esecutiva. Inoltre nello svolgimento della stessa 
sarà richiesta la partecipazione a riunioni tecniche e di coordinamento presso la sede della 
Sogesid e sarà necessario effettuare sopralluoghi nelle aree interessate dagli interventi di 
progetto. 

La consistenza delle attività riportate nel presente Capitolato ha valore esplicativo, ma non 
limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nell’incarico, anche se non espressamene 
indicato, tutto quanto è oggetto di esso, completo in ogni parte ed idoneo allo scopo cui è 
destinato. 

Le attività dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni fornite, oltre che dal 
presente capitolato, dalle Autorità Competenti, in conformità agli ulteriori elementi che la 
Sogesid si riserva di comunicare nel corso dell’espletamento dell’Incarico.   
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Codice 

Comm. 
Piano Indagini propedeutiche alla progettazione 

SAR2103_b 

1. Redazione del Piano delle indagini comprensivo del PSC; 

Progetto di fattibilità tecnica economica  

 

• studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è 

inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed 

indagini preliminari atti a pervenire ad una completa caratterizzazione 

del territorio ed in particolare delle aree impegnate; 

• relazione geotecnica; 

• relazione idraulica; 

• planimetria generale e elaborati grafici, che dovranno rispettare i 

contenuti minimi previsti dall’art. 21 del DPR 207/2010 

• calcolo sommario della spesa; 

Progetto Definitivo  

• relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

• elaborati grafici; 

• calcoli delle strutture e degli impianti; 

• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

• censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

• elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

• computo metrico estimativo; 

Progetto Esecutivo  

• relazioni specialistiche; 

• elaborati grafici generali e comprensivi delle strutture, degli impianti  

• calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

• piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

• quadro di incidenza della manodopera; 

• computo metrico estimativo; 

• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

 

Tabella 1 – ELABORATI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

 

Gli elaborati progettuali oggetto del presente affidamento riportati nelle Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. si intendono compresivi dei relativi elaborati grafici di 
dettaglio e schemi tipologici da redigere secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente in materia.  
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ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 

Sarà resa disponibile dalla Stazione appaltante ai fini della presentazione dell’offerta il 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.), elaborato dall’Ente 

Parco Nazionale dell’Asinara. 
 

ART. 4– DURATA DELL’INCARICO E CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo la seguente tempistica, a partire dalla data 

dell’ordine di inizio dell’attività comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante. 

I tempi a disposizione per i servizi relativi al supporto alla progettazione e alla redazione del 

Piano di Indagine e alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 

e esecutiva, sono così suddivisi: 

a) 20 giorni (venti) naturali e consecutivi per il supporto alla redazione del Piano 

delle Indagini geognostiche, geotecniche, geomorfologiche e rilievi, decorrenti dal 

formale avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

b) 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per la redazione degli elaborati relativi al 

supporto al servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, decorrenti 

dalla comunicazione dell’avvio della presente fase progettuale da parte del R.U.P.; 

c) 40 giorni (quaranta) naturali e consecutivi, per la redazione degli elaborati 

relativi al supporto al servizio di progettazione definitiva, decorrenti dalla 

comunicazione dell’avvio della presente fase progettuale da parte del R.U.P., 

conseguente alla verifica della fase progettuale precedente e che sarà disposta solo a 

seguito dell’avvenuta approvazione della fase progettuale precedente da parte 

dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara; 

d) 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi, per la redazione degli elaborati relativi al 

supporto al servizio di progettazione esecutiva, decorrenti dalla comunicazione 

dell’avvio della presente fase progettuale da parte del R.U.P., conseguente alla 

verifica della fase progettuale precedente e che sarà disposta solo a seguito 

dell’avvenuta approvazione della fase progettuale precedente da parte dell’Ente 

Parco Nazionale dell’Asinara. 

I tempi di cui sopra, o i tempi eventualmente aggiuntivi conseguenti a specifiche richieste di 

modifica degli elaborati progettuali a seguito del procedimento autorizzativo o della verifica 

del progetto ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dovranno sempre garantire il rispetto delle 

scadenze dettate dal Parco Nazionale dell’Asinara nei confronti di Sogesid SpA. 

Sono esclusi i tempi per l’ottenimento dei pareri degli enti competenti e la verifica delle 

varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante (Ente Parco). 

L’affidatario dovrà, comunque, rendersi disponibile per le eventuali revisioni progettuali che 

dovessero rendersi necessarie a seguito di verifiche/approvazioni da parte dei soggetti 

coinvolti. 

L’affidatario del servizio è tenuto ad apportare, agli elaborati progettuali di sua competenza, 

anche dopo l’elaborazione, consegna ed adozione degli stessi, tutte le modifiche ed 

integrazioni richieste dalla Sogesid S.p.A. in quanto oggettivamente motivate, o che risultino 
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necessarie per l’ottenimento di tutte le approvazioni e/o nulla osta previsti per legge, senza 

che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi. 

Il progetto dovrà essere sottoposto a verifica, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 

del Codice dei contratti pubblici e dall’art. 20 comma 1 della L.R. n. 8/2018 e tale attività in 

carico all’Ente Parco, sarà realizzata da soggetti esterni all’uopo incaricati. 

La validazione del progetto definitivo/esecutivo verrà effettuata dall’Ente Parco ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del Codice dei contratti pubblici. 

I tempi istruttori necessari alla Stazione Appaltante per l’approvazione del Piano delle 

indagini, nonché i tempi per le fasi autorizzative, anche attraverso indizione di Conferenza di 

Servizi costituiscono sospensione dei termini della prestazione e non sono da includere nel 

tempo indicato per la redazione della progettazione. 

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni si sono tenuti in conto tutti i costi 

necessari alla realizzazione del servizio. 

Per le attività di cui alla ERRORE. L'ORIGINE RIFERIMENTO NON È STATA TROVATA. il calcolo del 

corrispettivo è stato determinato ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016, Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ipotizzando, 

per la redazione delle relazioni specialistiche, un corrispettivo a base d’asta pari al 100% del 

corrispettivo risultante, e, per il supporto alla redazione degli altri elaborati progettuali 

(relazioni e elaborati grafici), un corrispettivo a base d’asta pari al 70% del corrispettivo 

risultante, in ragione del fatto che la responsabilità degli elaborati rimane nella esclusiva 

responsabilità di Sogesid SpA. 

Per la redazione del Piano delle Indagini, il corrispettivo a base d’asta per il supporto alla 

redazione dello stesso Piano è stato calcolato a vacazione ai sensi dell’articolo 6 al D.M. 

Giustizia 17.06.2016. 

L’importo a base del presente affidamento è stabilito in € 65.753,41 (euro 

sessantacinquemila settecentocinquantatre/41) comprese le spese e oltre IVA e oneri 

previdenziali.  

Nel suddetto importo sono comprese tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti 

dall’espletamento della prestazione (vitto, alloggio, viaggi) nonché tutti gli oneri necessari 

per rendere la prestazione a perfetta regola d’arte, ivi incluso il reperimento di tutte le 

informazioni e i dati necessari per il completo espletamento della prestazione. 

La Sogesid si riserva la facoltà, in corso d’opera, di modificare il programma delle attività 

previste, sospendere, sostituire o annullare una o più parti e richiedere qualsivoglia 

modifica/integrazione agli elaborati presentati senza che l’Affidatario possa eccepire alcuna 

pretesa. 

Ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, Sogesid si riserva la facoltà 

di modificare l’importo contrattuale fino a un massimo del 20% dello stesso importo, per la 
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redazione di eventuali ulteriori relazioni specialistiche che si rilevassero necessarie in fase di 

esecuzione del servizio e che Sogesid deciderà di non redigere in maniera diretta, quale ad 

esempio la relazione archeologica o la relazione paesaggistica o eventuali relazioni 

specialistiche richieste in fase di autorizzazione del progetto. 

L’importo del contratto resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 

dall’Affidatario alcuna successiva modifica conseguenti alle variazioni che potranno subire 

le categorie d’opera, la destinazione funzionale e il grado di complessità, ai sensi del DM 

143/2013, in esito allo sviluppo della progettazione. 

ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo contrattuale per le attività in appalto sarà determinato in conformità 

all’allegato Schema di calcolo dei corrispettivi sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 17 

giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di 

preventivo. Il predetto corrispettivo, determinato a “corpo”, si intenderà comprensivo di tutto 

quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua 

componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di 

cui alla documentazione di gara allegata al presente contratto. 

Il 20% dell’importo totale del contratto potrà essere corrisposto all’Affidatario, ai sensi 

dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a titolo di anticipazione del 

prezzo, entro 15 giorni dell’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione 

dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. 

Il corrispettivo contrattuale per ogni fase progettuale, compreso il Piano delle Indagini, sarà 

erogato, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, secondo le seguenti modalità: 

• 100% del corrispettivo contrattuale relativo risultante ad esito della approvazione del 

Piano delle Indagini; 

• 60% del corrispettivo contrattuale relativo risultante, ad esito della consegna e 

approvazione tecnica di ogni singola fase progettuale da parte di Sogesid SpA; 

• 40% del corrispettivo contrattuale relativo risultante, ad esito della approvazione di 

ogni singola fase progettuale da parte del Parco Nazionale dell’Asinara. 

Su ogni fattura elettronica dovrà essere riportato il codice CIG. Tutti i pagamenti saranno 

condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi 

contrattuali. 

Gli importi dovuti saranno liquidati entro 30 giorni fine mese dal ricevimento delle relative 

fatture, previa verifica dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di 

una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., 

nonché, ove occorra, previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi di legge. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario 

avrà l’obbligo di comunicare alla Sogesid gli estremi identificativi di uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via 

non esclusiva, alla presente procedura, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o 
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della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello 

stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.  

Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ., l’immediata risoluzione dell’affidamento. 

ART. 7 – PENALI 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati comporterà l’applicazione di una 

penale pari allo 1 per mille (uno per mille), da calcolarsi sull’importo contrattuale e fino alla 

concorrenza del 10% (dieci per cento) di tale importo, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 

termini previsti all’art. 4 del presente Capitolato. 

Raggiunto il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto, la Sogesid S.p.A. potrà 

procedere, senza formalità di sorta, alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi 

dell’art. 1453 c.c.. 

ART. 8 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico è affidato ed accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., dal 

Regolamento Generale di cui al D.P.R. 207/2010 per gli articoli vigenti. 

L’Affidatario dovrà garantire la massima disponibilità per lo svolgimento di incontri o 

riunioni inerenti gli incarichi affidati presso la sede della Sogesid S.p.A. o in qualsiasi altra 

sede. 

L’Affidatario è obbligato ad apportare agli elaborati progettuali redatti tutte le modifiche, 

correzioni, integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti 

preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri, ovvero dalla Stazione Appaltante in sede 

di esame del progetto, senza avere diritto ad alcun maggior compenso. 

Le eventuali autorizzazioni relative all’accesso alle aree oggetto dell’intervento dovranno 

essere richieste a cura dell’Affidatario, in tempi compatibili con quanto previsto nel presente 

Capitolato. 

Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Affidatario, durante l’esecuzione delle attività, 

dovrà attenersi a tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro e 

buona tecnica, e in particolare quanto stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 

“Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro ", e s.m.i.., e dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 

In particolare, l’Affidatario è soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quanto esposto 

nella normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Tutto il personale dell’Affidatario 

operante in sito dovrà essere dotato, se necessario, di idonei Dispositivi di Protezione 

Individuale nonché di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi ed a norma. 
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L’Affidatario rimane comunque unico responsabile della sicurezza durante l’espletamento 

delle attività.  

 


