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ULTERIORI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL’INTERCONNESIONE DEI SISTEMI IDRICI:
COLLEGAMENTO TIRSO—-FLUMENDOQOSA 4° LOTTO - COLLEGAMENTO SULCIS — IGLESIENTE

COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO MULARGIA - CAGLIARI - NODO CIXERRI
STUDIO DI FATTIBILITA” TECNICA-ECONOMICA

-ELENCO ALLEGATI-

PARTE A — GENERALE

A.0 Elenco allegati

Al Relazione illustrativa generale e tecnica

A.2 Schema idraulico generale dei sistemi Tirso-Flumendosa-Campidano-Cixerri-Sulcis  scala 1:100.000

A3 Corografia generale dell’intervento scala 1:25.000

A4 Stima e quadro economico dell'intervento

A.5 Cronoprogramma

A.6 Planimetrie delle opere su CTR

A.6.1.1 Tratta Sa Mandara — Cixerri (Planimetrie delle possibili alternative di tracciato)-A scala 1:10.000

A.6.1.2 Tratta Sa Mandara — Cixerri (Planimetrie delle possibili alternative di tracciato)-B scala 1:10.000

A.6.2 Tratta Premente Cixerri — Medau Zirimilis (Opere finanziate Tirso 4° lotto) scala 1:10.000

A.7 Planimetrie delle opere su ortofoto

A71.1 Tratta Sa Mandara — Cixerri (Planimetrie delle possibili alternative di tracciato)-A scala 1:10.000

A.7.1.2 Tratta Sa Mandara — Cixerri (Planimetrie delle possibili alternative di tracciato)-B scala 1:10.000

A7.2 Tratta Premente Cixerri — Medau Zirimilis (Opere finanziate Tirso 4° lotto) scala 1:10.000

A.8 Profili schematici e piezometrici

A8.1 Profilo longitudinale condotta Sa Mandara-Cixerri (Alternativa di tracciato n. 1) scala
1:1.000/10.000

A8.2 Profilo longitudinale condotta Sa Mandara-Cixerri (Alternativa di tracciato n. 2) scala
1:1.000/10.000

A.8.3 Profilo longitudinale condotta Sa Mandara-Cixerri (Alternativa di tracciato n. 3) scala
1:1.000/10.000

A.8.4 Profilo longitudinale condotta Sa Mandara-Cixerri (Alternativa di tracciato n. 4) scala
1:1.000/10.000

A.8.5 Profilo longitudinale condotta Sollevamento Cixerri — Invaso Medau Zirimilis scala

(Opere finanziate Tirso 4° lotto) 1:1.000/10.000

A9 Opere d’arte tipologiche e sezione tipo di posa della condotta

A.10 Localizzazione delle prese sull’Acquedotto Mulargia-Cagliari

A.11 Ubicazione dei tracciati delle condotte sulla carta litologica regionale scala 1:25.000



PARTE B — RAPPORTO CALCOLI IDRAULICI

B.1

B.2

Relazione dei calcoli idraulici preliminari

Schema idraulico di calcolo

PARTE C - ANALISI PRELIMINARE DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

C1

Cc.2

Cc3

Stralcio degli strumenti urbanistici comunali
Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto Idrogeologico (PAl)

Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

scala 1:25.000

scala 1:25.000

scala 1:25.000



